Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Lavras do
SulCNPJ88.201.298/0001-49
RuaCel.Meza,373—centro, Cx.Postal05.
CEP97390-000

Lavras do
Sul/RSFone:55328
21267
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO

SULEDITAL DE CONCORRENCIA N.°

10/2023PROCESSOLICITATORION®44/2023

TIPOMENORPRECOGLOBAL
Contratagdo, por Empreitada Global de Material
eMaodeObraparaReforma dos  Sanitarios do
Ginasio Municipal e implantag¢do de uma Cancha
de Bocha.Convénio n° 915283/2021, cadastrado
na Plataforma Transferegov — Ministério da
Cidadania.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL, no uso de suas
atribui¢deslegaisedeconformidadecomal.ein.®8.666,de2 1dejunhode1993esuasalteragdes,tornapublico,
para o conhecimento dos interessados, que as 10 horas, do dia 21 do més de Dezembro do ano de
2023,n0 Gabinete do Prefeito, se reunira a Comissao Permanente de Licitacdes, designada pela
Portaria n.° 189/2023, com a finalidade de receber propostas para Contratacao, por Empreitada
Global deMaterialeMaodeObra.

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitagio a Contratagido, por Empreitada Global de
Materiale Mao de Obra para Reforma dos Sanitarios do Ginasio Municipal e implantagdo de
uma Cancha de Bocha. Convénio n° 915283/2021, cadastrado na Plataforma Transferegov —
Ministério da Cidadania.

2. DAHABILITACAO

2.1 Paraahabilitagdoolicitantedeveraapresentar noenvelopen.® 01:

2.1.1 Declaragdoquecumpreplenamenteosrequisitos deHabilitagao;

2.1.2 -HABILITACAOJURiDICA:

a) registroComercial,nocasodeempresaindividual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
desociedadescomerciais,e,nocasodesociedadepor
acoes,acompanhadodedocumentosdeeleicdodeseusadministradores;

¢) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
noPais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando aatividadeassimoexigir.

2.1.3 -REGULARIDADEFISCAL:

a) prova deinscri¢donoCadastroNacionaldePessoalJuridica (CNPJ/MF);

b) provadeinscricadonoCadastrodeContribuintesdoMunicipio,relativoaodomicilioousededolicitan
te,pertinenteaoseuramodeatividades;

¢) provaderegularidadecomaFazendaFederal(CertidioNegativaConjuntadeDividaAtivadaUnidoeD
¢bitos Previdenciarios);

d) provaderegularidadecomaFazendaEstadual;

e) provaderegularidadecomaFazendaMunicipal, dodomicilioousededolicitante;



f) ProvadeRegularidadejuntoaoFundodeGarantiaporTempodeServico(FGTS);

2) DECLARACAOdaproponentedequenéopesacqntrasidpclaragéodeINIDONEIDAD
E expedida por orgio da ADMINISTRACAO PUBLICA de qualqueresfera
(conformemodeloAnexol);

h) Declaracaodequendoempregamenorecumpreodispostonoinciso  XXXIIIdoart.7°da
Constitui¢aoFederal,(conformemodelonoAnexo I1);

i) Certidao Negativa de Débito Trabalhista, de acordo com a Lei 12.440 de 07
dejulhode2011.

2.1.4 ParaasEmpresascadastradasnesteMunicipio,adocumentacaopoderasersubstituidap
eloseuCertificadodeRegistrodeFornecedor,fornecidoporestaPrefeitura ou por qualquer
outro 6rgdo da administragdo publica, rigorosamente em dia,desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja noprazodevalidade,e
acompanhadodasseguintescertidoes:

a) ProvadeRegularidadejuntoaoFundodeGarantiaporTempodeServico (FGTS);
b) CertidaoNegativaMunicipaldolocaldasededolicitante;

¢) DECLARACAOdaproponentedequendopesacontrasideclaraciodeINIDONEIDAD
E expedida por o6rgio da ADMINISTRACAO PUBLICA de qualqueresfera
(conformemodeloAnexol);

d) Certidao Negativa de Débito Trabalhista, de acordo com a Lei 12.440 de 07
dejulhode2011.

2.1.5 -QUALIFICACAOTECNICA

a) certiddo de registro no CREA, no CAU, ou no 6rgdo de Engenharia/Arquitetura
aoqualpertence;

b) atestadodecapacitagaotécnico-operacionalemnomedaempresa,registradonoCREAno
CAU, ou no orgdo de Engenharia/Arquitetura ao qual pertence, fornecido por
pessoajuridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente,
contrato comobjeto compativel com o ora licitado, em caracteristicas, quantidades e

prazos e/ 0 Uatestadodecapacitagdotécnico-
profissionalemnomedoresponsaveltécnicodaempresa,registrado no CREA, no CAU, ou
no orgao de Engenharia/Arquitetura ao qual

pertence,fornecidoporpessoajuridicadedireitopublicoouprivado,dequeexecutou,satisfator
iamente, contratocomobjetocompativelemcaracteristicascomooralicitado.

Observagdo 1: considera-se compativel o objeto cuja complexidade tecnologica
sejasimilaraoobjetolicitadoesuaexecugaoguardeproporcionalidadeentreaareaexecutadae
operiodoutilizadoparatanto.

Observacdo 2: a prova de capacitacdo técnica da empresa e do responsavel
técnicopodesedarematestadosseparadosouemumunicodocumento.

2.1.6 -QUALIFICACAOECONOMICO-FINANCEIRA:

2.1.6.1 Balango Patrimonial ¢ Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveise apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
sendovedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
porindices oficiais quando encerrados a mais de 03 (trés)meses dadata de apresentagdo
daspropostas, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do Indice Geral de Pregos -
Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV ou de
outroindicadorqueovenhasubstituir.

2.1.6.2 Se necessaria a atualizacdo do balanco devera ser apresentado com os documentos
emapreco, o memorial de célculo correspondente, assinado por contador habilitado ou por
outroprofissionalequivalente,devidamenteregistradonoConselhoRegionaldeContabilidade;



2.1.6.3 Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstra¢descontabeisassimapresentados:

a) SociedadesAndnimas,observadaasexcegoeslegais,asociedadedeveraapresentaraspublicagoes
do Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis na Imprensa Oficial, bem
comoaAtadeaprovagaodevidamentearquivadanaJuntaComercialrespectiva;

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), Termo de Abertura e
copiaslegiveis e autenticadas das paginas do Didrio Geral onde os mesmos foram transcritos
com
asdevidasNotasExplicativaseTermodeEncerramento,assinadosportécnicooucontadorresponsavel
e por seus socios, registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
ouemoutrodrgdoequivalente,conformedeterminaalegislacaovigentequeregulaestamatéria;

2.1.64 A comprovagdo da boa situacdo financeira a ser demonstrada pela licitante devera
estardevidamenteaplicadaemmemorialdecéalculojuntadoaobalango,assinadoporcontadorhabilitad
0o ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regionalde
Contabilidade, a ser ratificada através dos indices abaixo descritos. Caso o memorial ndo
sejaapresentado,aComissaodeLicitacdesreserva-seodireitodeefetuaroscalculos:

a) ILC— IndicedeLiquidezCorrenteigualousuperioral,00

b) ILG- IndicedeLiquidezGeraligualou superioral,00

c) ISG - Indice de Solvéncia Geral ou inferior a 1,00, sendo: ILC = Ativo Circulante
PassivoCirculante ILG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo Passivo Circulante +
Exigivel
al.ongoPrazo=PassivoCirculante+ExigivelaLongoPrazoTotaldoAtivo8.1.4Paraatendimento  ao
disposto no § 5° do Art. 31 da Lei n°® 8.666/93, sdo definidos a seguir, os indicesacimacitados:

a) Indice de Liquidez Corrente (ILC igual ou superior a 1,00): representa a capacidade
dasempresas em saldar suas obrigagdes de curto prazo (um ano), honrando seus compromissos
nasdatasdevencimento.AmaioriadasobrigagdesclassificadasnoPassivoCirculantevenceimediatam
ente apds o encerramento do balango. Somente o Imposto de Renda provisionado e
osempréstimoscontraidossdoamortizadosaolongodoproximoexercicio;

b) Indice de Liquidez Geral (ILG igual ou superior a 1,00): contempla o entendimento
doprimeiro,vistoqueagregaacapacidadedepagamentoemlongoprazo,semqueaempresatenhaquedis
pordoAtivoPermanente;

¢) O indice de Solvéncia Geral (ISG igual ou superior a 1,00): expressa o grau de garantia que
aempresa dispde em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além
dosrecursosliquidos,tambémospermanentes.

2.1.7 Certidao Judicial Civil Negativa Falimentar, Concordataria, Recuperaciao Judicial
eExtrajudicialexpedidapelodistribuidordasededapessoajuridica,oudeexecucaopatrimonial,
expedidanodomicilioda pessoa fisicaamenosde 90(noventa) diasdaaberturadosenvelopes;
2.1.8 Declaracaocontendoindicaciodaformadegarantia,numadasmodalidadesprevistasno
art. 56, § 1°, inciso I, II e III, da Lei n.” 8.666-93, correspondente a 5% (cinco por
cento)dovalorestimadonaplanilhade quantitativosecustosunitarios.

2.2 A empresaque pretenderse utilizardosbeneficiosprevistosnosart.42 a 45daleiComplementar
123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar, no envelope de
habilitagdo,declaracdo,firmadaporcontador,dequeseenquadracomomicroempresaouempresadepeq
uenoporte,alémdetodososdocumentosprevistosneste edital.

2.3 Ascooperativas

quetenhamauferido,noanocalendarioanterior,receitabrutaatéolimitede2.400.000,00(doismilhGese
quatrocentosmilreais),gozardodosbeneficiosprevistosnosart.42a 45 da Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 dejunho de 2007, desde que
também apresentem, no envelope de habilitagdo, declaracdo, firmadapor contador, de que se
enquadram no limite dereceita referido acima, além de todososdocumentosprevistosneste edital.
2.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao
item2.2, que possuir restricio em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e
regularidadetrabalhista,previstosnesteedital terasuahabilitagdocondicionadaaapresentagdodenova



documentagao,
quecomproveasuaregularidadeemcincodiasuteis,acontardadataemquefordeclaradacomovencedor
adocertame.

2.5 O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de
pequenoporte € a cooperativa, da apresentacdo de todos os documentos, ainda que apresentem
algumarestrigao.

2.6 O prazo de que trata o item 2.4 podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo,
acritériodaAdministra¢ao,desdequesejarequeridopelointeressado,deformamotivadaeduranteotrans
cursodorespectivoprazo.

2.7 A ndo regularizagdo da documenta¢do, no prazo fixado no item 2.4, implicard na
decadénciadodireitoacontratacdo,semprejuizodaspenalidadescabiveis,sendofacultadoa Administr
acdoconvocaroslicitantesremanescentes,naordemdeclassificagdo,paraaassinaturadocontrato,oure
vogara licitago.

2.8 Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.5, poderdo ser apresentados em original,
porcopia autenticada por tabelido ou por funcionario do Municipio ou publicagdo em 6rgao
deimprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1.3 poderdo, ainda, serem extraidos
desistemasinformatizados(internet)ficandosujeitosaverificagdodesuaautenticidadepelaAdministr
acao.

29 Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuragdo ou carta de
credenciamento,outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes
da presentelicitacao.

2.10 O pagamento sera efetuado exclusivamente por meio eletronico, devendo o
licitanteapresentar juntamente com sua documentaciio, dados bancarios (Conta Corrente,
Banco,Agéncia,etc.).

2.11. DAVISITATECNICA:

2.11.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao local da obra. Caso os
licitantesOPTEM  pelavisitatécnica,o  setorde  engenharia  iraforneceracomprovagao
davisita,documentoaser apresentadojuntoa“DocumentacdodeHabilitagdo”.

2.11.2. O licitante que desejar, devera nomear um representante devidamente qualificado
paraeste fim, por meio de documento, com autorizacdo para realizar a visita técnica em
companhiadeservidordoMunicipio,queserarealizadanadatachorarioagendadapelolicitante.

2.11.3. A visita técnica devera ser previamente agendada e realizada em dias tteis, das 08h
asl4h. O agendamento devera ser efetuado junto ao Setor de Engenharia, através do telefone
(55)32821658. Avisitatécnicadeveraocorrerematé02(dois)diasuteisantes propostafinanceira.
2.11.4. CasooslicitantesNAOOPTEMpelaVISITATECNICA, deveraapresentara“Declaragidod
eNédoVisitaTécnica”’(AnexoV),documentoaserapresentadojuntoa“DocumentagcdodeHabilitagdo”

2.11.5. Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo
serdoconsideradasparareclamagdesfuturas,oudeformaadesobrigarasuaexecucao.

3. DAAPRESENTACAODOSENVELOPES
Os documentos necessarios ahabilitagdo e as propostas serdo recebidas pelaComissao
deLicitacdo no dia, hora e local mencionados no predmbulo, em 02 (dois) envelopes
distintos,fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e n® 2, para o que sugere-se a
seguinteinscrigdo:

AO MUNICIPIO DE LAVRAS DO

SULEDITAL DE CONCORRENCIA N.°

10/2023ENVELOPEN. 01-

DOCUMENTACAO

PROPONENTE(NOME COMPLETODAEMPRESA)

AOMUNICIiPIODELAVRASDOSUL

EDITAL DE CONCORRENCIA N.°
10/2023ENVELOPEN.’02-PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETODAEMPRESA)

4. DAPROPOSTA
Oenvelopen.®02 deveraconter:



a) proposta financeira, rubricadas em todas as paginas e assinada na ultima, pelo
representantelegal da empresa, mencionando o preco global para a execugdo do servigo objeto
desta licitacdo,onde deverdoestarincluidostodososcustoscom material,mao-de-obra,inclusive
oBDI(impostos,taxas,contribui¢cdessociais,lucrodoempreendimento,etc.);

b) planilha dequantitativosecustosunitarios.

Observacio 1: na planilha de quantitativos e custos unitarios, o valor de cada item
devecorresponder EXATAMENTE a multiplicacio da quantidade pelo preco unitario de
cadarespectivoitem,incluidooBDI(impostos.taxas.contribui¢coessociais,Jucrodoempreendim
ento.etc.).

Observacao 2: O prazo de validade da proposta ¢ de 120 dias a contar da data aprazada par
asuaentrega.

Observacao 3: Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir ou
criardireitos,semprevisaonoedital,serdotidascomoinexistentes,aproveitando-
seapropostanoquendoforconflitantecomoinstrumentoconvocatorio.

5. DOJULGAMENTO

5.1. EstalicitacaoédotipomenorpregocojulgamentoserarealizadopelaComissaoJulgadora,levand
0 em consideracdo o menor preco global por empreitada, com fornecimento de material emao de
obra, sendo declarada vencedora a licitante que ofertar o menor prego global,
observadoodispostonaObservacaol,doitem4,alinea“b”.

5.2. Para efeitos de classificacdo, sobre o prego proposto por cooperativa de trabalho
serdoacrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao
encargoprevidencidrio a ser suportado pelo Municipio, deduzidos daquele os valores, expressos
naplanilha de quantitativos e custos unitarios, relativos ao fornecimento de material e aluguel
deequipamentosaseremutilizadosnaexecugdodoservigo.

5.2.1. Os valores da dedugdo acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel
deequipamentos da licitante a serem utilizados na execugdo do servico, deverdo fazer parte
docontratoecomprovadas,nomomentodaliquidacaodafatura,pordocumentofiscal.

5.3. Esta licitacdo serd processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44
eseusincisoseparagrafosdal.ein.’8.666/93.

6. CRITERIODEDESEMPATE

6.1. Comocritériodedesempate,seraasseguradapreferénciadecontratagdoparaasmicroempresas,as
empresasdepequenoporteeascooperativasqueatenderemaoitem?2.2,desteedital.

6.1.2. Entende-
secomoempateaquelassituagdesemqueaspropostasapresentadaspelamicroempresa e pela empresa
de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ousuperioresematél0%
(dezporcento) apropostademenorvalor.

6.1.3. Asituacdodeempatesomenteseraverificadaaposultrapassadaafaserecursaldaproposta,sejapel
odecursodoprazoseminterposi¢aoderecurso,ou pelojulgamentodefinitivodorecursointerposto.

6.2. Ocorrendooempate,naformadoitemanterior,proceder-se-adaseguinteforma:

a) Amicroempresa,aempresadepequenoporteouacooperativa,detentoradapropostademenorvalor,
podera apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior
aquelaconsiderada,atéentdo,demenorprego,situagdoemqueseradeclaradavencedoradocertame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma
daalinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, serd facultada,
pelaordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativasremanescentes, que se enquadrarem na hipotese do item 2.2 deste edital, a
apresentacdo de novaproposta,noprazoenaformaprevistanaalineaadesteitem.
b)Sehouverduasoumaismicroempresase/ouempresasdepequenoportee/oucooperativascompropost
as iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a ordem em serdo convocadas para
aapresentagdodenovaproposta,naformadasalineasanteriores.

6.3. Senenhumamicroempresa,empresadepequenoporteoucooperativa,satisfizerasexigénciasdoite
mo6.2desteedital,seradeclaradovencedordocertameolicitantedetentordaproposta



originariamentedemenorvalor.

6.4. O disposto nos itens 6.1 a 6.3, deste edital, ndo se aplica as hipoteses em que a proposta
demenor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte
oucooperativa(quesatisfacaasexigénciasdoitem?2.2,deste edital).

6.5. As demais hipoteses de empate terdo como critério de desempate o sorteio, em ato
publico,comaconvocacaopréviadetodososlicitantes.

6.5.1. Critériodedesempate:Ressalvadasasdemaishipotesesprevistasexpressamenteemleieneste
Edital, como critério de desempate final serda adotado o SORTEIO PUBLICO, na
formaestatuidanoArt.45,§2°dal_eiFederal8.666/93esuasalteragdesposteriores,emdatachorarioaser
definidopelaAdministrago,inclusivepodendoserrealizadanamesmasessaodejulgamentodaspropos
tas,casopresentesoslicitantesqueapresentaramapropostamaisvantajosaaadministragidoeque
deramensejoa adogdodetalmedida.

7. CRITERIOSDEACEITABILIDADE

7.1. Somente serio aceitas as propostas cujo preco global ofertado e valores unitarios
nioexcedamolimitedeR$342.614,84(trezentos e quarenta e doismil,seiscentos e
quatorzereaiseoitentaequatrocentavos)comovalortotal,incluindo-senestecomputooBDI.
7.2Seraodesclassificadasaspropostasqueseapresentarememdesconformidadecomesteedital,bemc
omocompregosunitariose/ouglobalsuperestimadosouinexequiveis.

8. DOSRECURSOS
Emtodasasfasesdapresentelicitacdo,serdoobservadasasnormasprevistasnosincisos,alineaseparagr
afosdoart.109dalein.’8.666/93.

9. DOSPRAZOS

9.1. Esgotadostodososprazosrecursais,aAdministracdo,noprazode05(cinco)dias,convocarao
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo
dassangoesprevistasnoart.81dal.ein.’8.666/93.

9.2. O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
periodo,desdequesejafeitodeformamotivadaeduranteotranscursodorespectivoprazo.

9.3. Se, dentro do prazo, o convocado nio assinar o contrato, a Administragdo convocara
oslicitantesremanescentes,naordemdeclassificagdo,paraaassinaturadocontrato,emigualprazoe
nasmesmascondi¢despropostaspelo primeiro classificado,inclusive quanto aospregosatualizados
pelo critério previsto neste edital, ou entdo revogara a licitacdo, sem prejuizo daaplicacdo da
pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contratoe mais a
suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
aAdministra¢doporprazode02(dois)anos.

9.4. Osservicosdequetrataopresentecontratoserioconcluidosnoprazodeatél2(doze)meses,aconta
rdo recebimento da ordemdeexecucio dos servicos.

9.5. Oprazodevigéncia docontratosera de12(doze)meses,acontardesua assinatura.

10. DAGARANTIA

Noprazodecincodiasuteis,acontardaassinaturadocontratoalicitante
vencedoradeveraapresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1.°, incisos
I, IT e III, da Lein.° 8.666-93, ja indicada em declaracdo prévia, a 5% (cinco por cento) do
valor estimado naplanilhadequantitativosecustosunitarios,oquecorrespondeaR$17.130,74
(dezessetemil,cento e trinta reaisesetenta e quatro centavos).

11. DAS PENALIDADES

11.1. A licitante vencedora sujeitar-se-4 as seguintes penalidades, as quais poderdo ser
aplicadasnaformadoart.86eseguintesdalei8.666/93:

11.2. Adverténcia,porescrito,semprequeocorrerempequenasirregularidades,assimconsiderada
sasquendose enquadraremnosdispositivosseguintes:

11.3. Multa:

11.3.1. de5%sobreovalordaNOTAFISCAL/FATUR Arelativaaosservigos,pelodescumprimentod
edisposi¢dodoEdital, clausulacontratualounormadelegislagaopertinente;



11.3.2. del0%sobreovalortotalatualizadodoContrato/Empenho,noscasosdeinexecugaoparcialou
total,execucdoimperfeitaou negligéncianaexecucgao doobjetocontratado.

11.4. Suspensdo temporariado
direitodeparticipardelicitacdoeimpedimentodecontratarcomaPREFEITURAMUNICIPALDELA
VRASDOSUL,dela2anos.

11.5. Declarag@odeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministracadoPublicaenquantoperdu
raremosmotivosdeterminantesdapunicadoouatéquesejapromovidaareabilitacdoperantea prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratadoressarciraAdministragdopelosprejuizosresultantes
eapdsdecorridooprazodasangaoaplicadacombasenosubitemanterior.

11.6. A multa dobrard em cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 30% (trinta
porcento)dovaloratualizadodoContrato/Empenho,semprejuizodacobrangadeperdasedanosdequal
quervalor,quevenhamasercausadosaoerariopublico,e/ourescisao.

11.7. A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o
Contrato,ndo comparecer no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ficara sujeita a multa de 10% (dez
por cento)sobre o valor total estimado para o fornecimento do objeto da presente licitagdo,
podendo aPrefeitura Municipal de Lavras do Sul, convocar as licitantes remanescentes
respeitadas a ordemdeclassificacdo,ficandoalicitantesujeitaaspenalidadesprevistasnesteitem.
Observacao:as multas serdocalculadas sobreo montantenaoadimplidodocontrato.

12. CONDICOESDEPAGAMENTO

12.1.0 pagamento sera efetuado de acordo com as medicdes feitas pelo fiscal do
processo,ematé25(vintee cinco)diasconsecutivosapartir dadatadecadamedicdo.Em se
tratando de recurso federal, o pagamento ocorrera apoés a autorizacio pelo MINISTERIO
ou pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

12.1.1. O pagamento sera efetuado exclusivamente por meio eletronico, devendo o
licitanteapresentar,sepossivel,juntamentecomsuadocumentac¢ao,dadosbancarios(ContaCor
rente,Banco,Agéncia,etc.).

12.2. Para a efetivagdo do pagamento, as faturas deverao se fazer acompanhar das guias
derecolhimentodascontribui¢cdesparaoFGTS,INSS,bem comodasfotocopiasdasCTPSassinadas, e
folha de pagamento/recibo referentes aos empregados utilizados na prestagdo dosservigos.

12.3. Somente serio pagos os valores correspondentes aos servicos efetivamente
prestadosmedianteapresentacaode notafiscal/fatura.

12.4. O Municipio podera proceder a retengdo do INSS, ISS e IRRF, quando for o caso,
nostermos da legislacdo em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na
NOTAFISCAL/FATURAovalorcorrespondenteaosreferidostributos.

12.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo IGP-
M/FGV do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, ¢ a Administragdo compensara
acontratadacomjurosde0,5% aomés,prorata.

12.6 Serdoprocessadasasretencdesprevidenciariasnostermosdaleiqueregulaamatéria.

12.7 Ficara responsavel pelo acompanhamento da execugdo do Processo e futuro contrato
osenhorEng. Thiago Dias Ribeiro.

13. DOREEQUILfBRIOECON()MICO-FINANCEIROEDOREAJUSTE

13.1. Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n.° 8.666-
93,sera concedido reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, requerido pela contratada,
desdequesuficientementecomprovado,deformadocumental,odesequilibriocontratual.

13.2. No caso da execugdo contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, sera
concedidoreajuste ao prego proposto, deduzido eventual antecipagdo concedida a titulo de
reequilibrioecondmico-financeiro,pelolGPMoupeloindicequelhe vierasubstituir.

14. DADOTACAOORCAMENTARIA

A despesa decorrente da contratacdo oriunda desta licitagdo correra a conta da seguinte
dotac¢door¢amentaria:

Unidade 11

0846 reaparelhamento e modernizagdo — 23.695.0201 2.144.3.3.90.39.00.00.00.00.0500 — OSPJ (contrapartida)

1046 reaparelhamento e modernizagdo - 23.695.0201 2.144.3.3.90.39.00.00.00.00.0700 — OSPJ (recurso)

0892 manutengdo secretaria — 23.695.0214 2.100.4.4.90.51.00.00.00.00.0500 — obras e instalagdes (contrapartida)
1027 manutengdo secretaria — 23.695.0214 2.100.4.4.90.51.00.00.00.00.0700 — obras e instalagdes (recurso)

15. DASOBRIGACOESDAFUTURACONTRATADA
Osservigos objetodestecontratodeverdoserconcluidos,pelafuturaCONTRATADA ,noprazomaximo



de 12 (doze) meses contados do recebimento da Ordem de Execucdo dos
Servigos,emitidapeloMUNICIPIO.

15.1. A futura CONTRATADA deveraexecutar a obra, conforme
cronogramaproposto,oMemorial Descritivo, Projeto Basico, Planilhas Orcamentarias e entre
outros aspectos seguir al.egislagdopertinenteaoEditaldapresentelicitagdo.

15.2. AfuturaCONTRATADAficararesponsavelpeloplanejamento econtroledos
servigos,deforma a cumprir o prazo determinado, devendo para tal, apresentar a programagao
detalhada
dosservigosafiscalizacdodoprocesso/futuroscontratos,nestecaso,0SenhorThiagoDiasRibeiro.
15.3. Devera apresentar previamente uma relagdo contendo nome, cargo, numero da carteira
deidentidadedetodososprofissionaisalocadosnaobra.

15.4. Devera fornecer todo o material necessario para a execugdo dos servigos, equipamentos
desegurancas, uniformes e outros quaisquer equipamentos ¢ materiais de qualquer natureza para
aexecucadodaobra.

15.5. Devera fornecer toda a mdo de obra, equipamentos, ferramentas, materiais de
qualquernaturezapara aexecucaodaobra.

15.6. Devera arcar com os custos e despesas decorrentes de licencas, tributos, taxas,
fretes,emolumentos e mais outras despesas diretas e indiretas de qualquer natureza, que incidam
sobreoscustosdosservicos.

15.7. Devera refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem Onus para a
contratantedos servigos e sem importar em alteragdo do prazo contratual, os servigos executados
em que severificaremdefeitosdematerialouviciosdeexecu¢do,deacordocomalegislacdo emvigor.
15.8. Devera fornecer ao pessoal necessirio a execugdo dos servicos, uniformes e
equipamentosdeseguranca,responsabilizando-
sepelosegurodeacidentesdetrabalhoepelosencargostrabalhistaseprevidenciariosdosmesmos,como
unicaeexclusivaempregadora,ficandosobsuaresponsabilidade qualquersinistro ocorrido em seus
empregados e/ou propostos,quanto daprestagaodosservigosobjetodocontrato.

15.9. DeveraapresentaramedicaoFisica dosservigos.

16 .DASDISPOSICOESGERAIS
16.1. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposigoes
dopresenteedital.

16.2. Para agilidade nos trabalhos, solicita-se que 0s
licitantesfacamconstaremsuadocumentacaooenderecoeosnumer

osdefax, telefone e e-mail, bem como Dados bancarios da
empresa.emcasodefuturascontratacoes/aquisicoes.

16.3. Em nenhuma hipoétese serdo aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo
elocalestabelecidosneste edital.

16.4. Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou substituicdes das propostas
ouquaisqueroutrosdocumentos.

16.5. Soteraodireitoausarapalavra,rubricaraspropostas,apresentarreclamagoes ourecursos,assinar
atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros
daComissaoJulgadora.

Observacio: Nao serdo langadas em ata consignagdes que versarem sobre matéria objeto
derecurso proprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitagio e proposta
financeira(art.109,incisol,aeh,dalein.® 8.666-93).

16.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitagdo, ndo serdo admitidos
alicitacdoosparticipantesretardatarios.

16.7. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitagdo constardo as
clausulasnecessarias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisdo do contrato, na forma
determinadanosartigos77a 79da Lein.°8.666/93.

16.8. Constituemanexosefazemparteintegrantedesteedital:1 —
ModelodeDeclaracaodeldoneidade;

II — ModelodeDeclaragdodequendo empregamenor;




1T -ModelodeDeclaragaodequecumpreosrequisitosdehabilitagao; 1V—
ModelodeDeclaragaodePortedaEmpresa;

V - Modelo de Declaragdo de Nao Visita

Técnica; VI —-MinutadeContrato;

VII —ProjetoBasico;

VIII - Memorial
Descritivo;IX —  Planilha
Or¢amentaria; X—
Composi¢aodoBDI;

XI — Cronograma Fisico
FinanceiroXII —Plantas;
XIII-ModelodeCalculo-ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRO;

17. DOFORO:

17.1 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o foro da Comarca de Lavras do Sul,
paradirimir quaisquer litigios oriundos da Licitacdo e do contrato decorrente, com expressa
renunciaaoutroqualquer,pormaisprivilegiadoqueseja.

InformagGes serdo prestadas aos interessados no horario da O8h as 14h, na Prefeitura
MunicipaldeLavrasdoSul,noPrédioCentraldaAdministragcdo,noSetordeCompraseLicitacdes,siton
aRuaCoronelMeza,n.°373,BairroCentro,oupelotelefone n.° (55) 3282-1658.

LavrasdoSul, 30dejunhode2023.

Savio Johnston Prestes
PrefeitoMunicipal



ANEXOI-MODELODEDECLARACAO DEIDONEIDADE

DECLARACAO

Processo n°
44/2023CONCORRENCIAPUBLICAN.®
10/2023.

Aempresa ,atravésdeseurepresentantelegal,
Sr.(a) ,CPF . . - , Socio-Gerente
DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitacdo instaurada
pelaPREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL, Processo n° 44/2023, na
modalidadeCONCORRENCIAPUBLICAN®
10/2023,queniofoideclaradaNIDONEAparalicitarcomoPODERPUBLICO,emqualquerdesuase

sferas.

Porsera expressdoda verdade, firmaa presente.

LavrasdoSul, de 2023.

ASSINATURADOREPRESENTANTELEGALACIMAQUALIFICADOECARIMBODAEMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cépia da PROCURACAO autenticada ou com o original
paraquese procedadautenticacdo)



ANEXO II-MODELO DECLARACAO DEQUENAO EMPREGAMENOR

DECLARACAO

Processo n°
44/2023CONCORRENCIAPUBLICAN.®
10/2023.

Aempresa

,atravésdeseurepresentantelegal,Sr.
(a) ,CPF.. -,Sécio-
Gerente, DECLARA ,parafinsdedireito,naqualidadedePROPONENTEdaLicitagdoinstauradapela
PREFEITURAMUNICIPALDELAVRASDOSUL,PROCESSON® 44/2023,

na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2023, que n3o possui em seus

quadrospessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ que ndo
empregapessoasmenoresde dezesseisanos.

Porsera expressaoda verdade, firmaa presente.

LavrasdoSul, de 2023.




ANEXO IIT

MODELO DE DECLARACAO DE QUE CUMPRE
PLENAMENTEOSREQUISITOSDEHABILITACAO

Atravésdapresente,declaramosqUeacmMPIeSa.........ccueeereerreeerrieerreesreeereeereeessreeseenenes
.............................................................. (nomecompletodaempresa),inscritanoCNPJsobn®
......................................... , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
.................................................. ,portadordaCarteiradeldentidadeRGn® ...........c.ccceevieninnirnnnnnen.
DECLARA jsobpenadelei,quecumpreplenamenteosrequisitosdehabilitacidoparaopresenteCertam
e.
Declaramos,ainda,quetodoequalquerfatoqueimporteemmodificagdodasituacdooraafirmadasera
imediatamente comunicada, por escrito, ao Setor de Compras e Licitagdes do Municipio
deLavrasdoSul/RS.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA
QUALIFICADOECARIMBODAEMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cépia da PROCURACAO autenticada ou com o original para
queseprocedaaautentica¢do)



ANEXOIV

EDITAL LICITACAO N°
44/2023CONCORRENCIAPUBLICAN®
10/2023

DECLARACAOSOMENTEPARAMICROEMPRESAEMPRESAOUEMPRESADEPEQUEN
O PORTE.

DECLARACAODEPORTEDAEMPRESA

Aempresa ,CNPJn.° ,

Declara, sob as penas da lei, para fins de obtengdo do tratamento simplificado e diferenciado
dequetrataal.eiComplementarn®.123,de14dedezembrode2006,queseenquadranascondi¢desestabel
ecidasemseuart.3°,equendoapresentanenhumdosimpedimentosprevistosno§4°dessemesmoartigo.

, de de

NomeeassinaturadoContador



ANEXOV

MODELODEDECLARACAODENAOVISITATECNICA

EDITAL LICITACAO N°
44/2023CONCORRENCIAPUBLICAN®
10/2023
Bl (RepresentanteLegaldevidamentequalificado)daempres
Beeeeee e ,sediadad.....coceeeeeeeeeiiiiiiii, gelefone....oooovvvvveeevineeenninnn, ,

DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde serd executado o
objetodalicitagdo,poropgaopropria,assumindoassimqueCONCORDOcom
todasascondigdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, € que, ainda, assumo toda e
qualquerresponsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissdo naverificacdo das condigdes do local de execugdo do objeto do Processo
Licitatorio n°® 44/2023,ConcorrénciaPublican® 10/2023.

DECLARO ainda que estou ciente de que o prego proposto pela empresa esta
deacordo com as exigéncias do edital e seus anexos,e assim,dentro desta
proposta,assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigé€ncias do
instrumentoconvocatorioreferente ao Processo Licitatorion® 44/2023, Concorréncia
Publica n°10/2023, sem quaisquer direitos a reclamagdes futuras, sob a alegagdo de
quaisquerdesconhecimentosquantoasparticularidades doobjeto.

DECLARO,também,estarcientedequeosquantitativosnoor¢amentoapresentado
utilizados na elaboragdo da proposta sao de nossa inteira responsabilidade,ndo cabendo
qualquer tipo de reclamacdo posterior por parte da empresa quanto a estesvalores.

................................................. yeverrrnneeil€iiiiiiiiiiiiiieen...... 42023,

ASSINATURADOREPRESENTANTELEGALACIMAQUALIFICADOECARIMBODAEMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cépia da PROCURACAO autenticada ou com o original
paraquese procedadaautenticacdo)



ANEXOVI

MINUTA )
CONTRATODEEXECUCAODEOBRASDEEN
GENHARIA

TermodecontratoqueentresifazemoMunicipiod
eLavrasdoSuleaempresa
, tendo como objeto a
execucdodaobraparaContratacdo,porEmpreitadaGlobald
eMateriale Mdo de Obrapara o Reforma dos Sanitdrios do
Gindsio Municipal e implantacdo de uma Cancha de Bocha.

Convénio n° 915283/2021, cadastrado na

Plataforma Transferegov — Ministério da
Cidadania.
Aosdiasdomésde doanodedoismilevinteetrés,presente,deumlado,o

Municipio de Lavras do Sul, representado pelo Prefeito Municipal, Savio Johnston
Prestes,solteiro,brasileiro,servidorpiiblico,portadordoRG1034056307,CPFn°487.828.580-

04,residentee domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente MUNICIPIO e, de
outro lado, aempresa ,CGC/MFn°
,representadaporseuDiretor,Sr. ,

comsede
em

,doravantedenominadasimplesmenteCONT
RATADA, é celebrado o presente contrato de servi¢os de Contratacdo, por Empreitada Globalde
Material e Mo de Obra paraReforma dos Sanitarios do Gindsio Municipal e implantacio de uma
Cancha de Bocha, vinculado aoedital de Concorréncia Publica n° 10/2023 e a proposta vencedora,
que se regera pelas seguintesclausulas econdigoes:

CLAUSULAPRIMEIRA:

O presente contrato tem por objeto a execucdo da Contratacido, por

EmpreitadaGlobal de Material e Mao de Obra paraReforma dos Sanitarios do Gindsio

Municipal e implantacio de uma Cancha de Bocha, com as especificagdesdo projeto, do
memorial descritivo fornecido pelo CONTRATANTE e que ¢é parte integrante
dopresentecontrato,paratodosos efeitoslegais,comoseestivessetranscrito.

CLAUSULASEGUNDA:

Os servicos objeto deste contrato deverdo ser concluidos, pela futura
CONTRATADA,no prazo maximo de 12 (doze) meses contados do recebimento da Ordem de
Execugio dos Servigos,emitidapeloMUNICIPIO.

§ 1° A futura CONTRATADA devera executar a obra, conforme cronograma
proposto,0 Memorial Descritivo, Projeto Basico, Planilhas Orgamentaria e entre outros aspectos
seguir alLegislagaopertinenteaoEditaldapresentelicitacao.

§ 2°A futura CONTRATADA ficara responsavel pelo planejamento e controle
dosservigos, de forma a cumprir o prazo determinado,devendo para tal, apresentar a
programagaodetalhadadosservigosafiscalizacdodoprocesso/futuroscontratos,nestecaso, ThiagoDiasRi
beiro.

§ 3°Devera apresentar previamente uma relagdo contendo nome, cargo, numero
dacarteiradeidentidadedetodososprofissionaisalocadosnaobra.

§4°Deverafornecertodoomaterialnecessarioparaaexecucaodosservigos,equipamentos de
segurangas, uniformes e outros quaisquer  equipamentos e  materiais de
qualquernaturezaparaaexecugdodaobra.

§ S5°Devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais
dequalquernaturezaparaaexecugdodaobra.

§ 6°Devera arcar com os custos e despesas decorrentes de licengas, tributos,
taxas,fretes,emolumentosemaisoutrasdespesasdiretaseindiretasdequalquernatureza,queincidamsobreo
scustosdos servigos.

§ 7°Devera refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem Onus para
acontratantedosservicosesemimportaremalteragdodoprazocontratual,osservigosexecutadosem



queseverificaremdefeitosdematerialouviciosdeexecugdo, deacordocomalegislagdoemvigor.

§ 8°Deverd fornecer ao pessoa necessario a execucdo dos servigos, uniformes
eequipamentosde seguranca,responsabilizando-sepelosegurode acidentesde trabalhoepelosencargos
trabalhistas e previdenciarios dos mesmos, como TUnica e exclusiva empregadora,
ficandosobsuaresponsabilidadequalquer
sinistro ocorrido em seus empregados e/ou propostos, quanto da prestagdo dos servicos objeto
docontrato.

§9°Deveraapresentara medigaoFisicadosservigos.

CLAUSULATERCEIRA:

Oprecoparaopresenteajuste,naformadeempreitadaglobal(fornecimentodematerialemaod
eobra)édeR$
,constantedapropostavencedoradalicitagdo,aceitopelaCONT
RATADA, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugdo do
presenteobjeto,conformecronogramafisico-financeiroanexoao presenteinstrumento.
CLAUSULAQUARTA:

O pagamento sera efetuado em parcelas, de acordo com o cronograma fisico-
financeirodaexecugdo,medianteaapresentaciodefaturacaprovaciodafiscalizacilodoMUNICIPIO.Em
se tratando de recurso federal, o pagamento ocorrera apés a autorizacio pelo MINISTERIO
ou pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

§1°Opagamentoseraefetuadodeacordocomasmedicdesfeitaspelofiscaldoprocesso,ematé
25 (vinteecinco)diasconsecutivosapartir dadatadecadamedicao.

§ 2° O pagamento sera efetuado exclusivamente por meio eletronico, devendo
olicitanteapresentar, OBRIGATORIAMENTE,juntamentecomsuadocumentacio,dadosbancari
os(Conta Corrente,Banco, Agéncia, etc.).

§3°Emhavendoalteracdounilateraldocontrato,queaumenteosencargosdaCONTRATAD
A, 0o MUNICIPIO devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiroinicial.

§ 4° Para a efetivagdo do pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar das
guiasde recolhimento das contribuigdes para o FGTS, INSS, bem como das fotocopias das
CTPSassinadas,efolhadepagamento/reciboreferentesaosempregadosutilizadosnaprestagaodos
Servigos.

§ 5° Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente

peloIPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, ¢ a Administragdo compensara a
contratadacomjurosde0,5% ao més,calculadosproratadia,atéoefetivopagamento.
CLAUSULAQUINTA:

§1°Asobrasdequetrataopresentecontratoserdoconcluidasnoprazodeaté12(doze)meses,ac
ontar dorecebimentodaordemdeexecucdo dosservigos

§2° Oprazodevigénciadopresentecontratoserade12(doze)meses,acontardesua
assinatura.

CLAUSULASEXTA:

Naoserdadmitidasubempreitadaousubcontratagdo,aceitandoaCONTRATADAtodasas
condigdes impostas no memorial descritivo, projeto, cronograma e demais anexos, que
tambémpassamaintegraropresentecontrato,comprometendo-
se,ainda,aCONTRATADA jaobedecertodasas normas técnicas da ABNT, no que tange a seguranga,
solidez e perfeita execugdo das obras objetodeste contrato, o que ndo exime a CONTRATADA das
disposigoes do art. 618 do Codigo CivilBrasileiro.

CLAUSULASETIMA:

O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com o edital, da proposta e
docontrato,serarecebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediantetermo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de 15 dias, contados a partir da
comunicagdoescritadaCONTRATADA.

b) definitivamentepeloEngenheiro,ThiagoDiasRibeiro,fiscaldoContrato,mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6és o decurso do prazo de observacioou
vistoria, prazo este de no maximo 90 dias, desde que comprovada a adequacdo do objeto
aostermoscontratuais.

CLAUSULAOITAVA:
Paratodososefeitoslegais,oResponsavel TécnicodaCONTRATADA¢oST.
, registrado no CREA no CAU, ou no orgdo de




Engenharia/Arquiteturaaoqualpertence, sobon®
,quedeverarecolherRRTe/ouA

RTecomprovarorecolhimentoperantea
CLAUSULANONA:

PelainexecugaototalouparcialdocontratooMUNICIPIOpodera,garantidapréviadefesa
,aplicar ACONTRATADAasseguintespenalidades:

9.1 Alicitantevencedora sujeitar-se-
aasseguintespenalidades,asquaispoderdoseraplicadasnaformadoart.86eseguintesdalei8.666/93:

9.2 Adverténcia,porescrito,semprequeocorrerempequenasirregularidades,assimcons
ideradasasquendose enquadraremnosdispositivosseguintes:

9.3 Multa:

9.3.1 de5%sobreovalordaNOTAFISCAL/FATUR Arelativaaosservigos,pelodescum
primentodedisposicaodoEdital, clausulacontratualounormadelegislagdopertinente;

9.3.2 del0%sobreovalortotalatualizadodoContrato/Empenho,noscasosdeinexecuca
oparcialoutotal,execugdoimperfeitaounegligéncianaexecucdodoobjetocontratado.

9.4 Suspensaotemporariadodireitodeparticipardelicitacdoeimpedimentodecontratar
comaPREFEITURAMUNICIPAL DELAVRASDO SUL,dela2anos.

9.5 Declaragdo deinidoneidadeparalicitaroucontratarcom aAdministragdoPublica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
areabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempreque o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o
prazodasangdoaplicadacombasenosubitemanterior.

9.6 A multa dobrard em cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
30%(trinta por cento) do valor atualizado do Contrato/Empenho, sem prejuizo da cobranga de
perdasedanos dequalquervalor,quevenhamasercausados ao erariopublico,e/ourescisdo.

9.7 A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar
oContrato, ndo comparecer no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ficard sujeita a multa de 10%
(dezpor cento) sobre o valor total estimado para o fornecimento do objeto da presente
licitagdo,podendoaPrefeituraMunicipaldeLavrasdoSul,convocaraslicitantesremanescentesrespeit
adas a ordem de classificacdo, ficando a licitante sujeita as penalidades previstas nesteitem.

Observacao:asmultasserdocalculadassobreomontante ndoadimplidodocontrato.
CLAUSULADECIMA:

Asmultasaplicadasnaexecuciodocontratoseraodescontadasdopagamento,acrité
rio exclusivo doMUNICIPIO e,quando foro caso,cobradas judicialmente.
CLAUSULADECIMAPRIMEIRA:

Serérescindidoopresentecontrato,independentedenotificagdojudicialouextrajudicia
1,semqualquerdireitoaindenizagdo,porpartedaCONTRATADA seesta:

I -ndocumprirregularmentequaisquer dasobrigagoesassumidasnestecontrato;

II -
subcontratar,transferirouceder,totalouparcialmente,oobjetodestecontratoaterceiros;

III- fusionar, cindir ou incorporar-se a outra

empresa;lV-executaros servigos comimpericiatécnica;

V -falir,requererconcordataouforinstauradainsolvénciacivil;

VI -
paralisaroucumprirlentamenteosservigos,semjustacausa,pormaisde 1 5(quinze)diasconsecutivos;

VII -demonstrarincapacidade,desaparelhamento,inidoneidadetécnicaou mafé; VIII

- atrasarinjustificadamenteoiniciodosservigos.

Paragrafo tinico - Este contrato podera ser rescindido por mutuo acordo, atendida
aconveniéncia do MUNICIPIO, mediante termo proprio, recebendo a CONTRATADA o
valordosservigosjaexecutados.

CLAUSULADECIMASEGUNDA:

AsdespesasdecorrentesdestacontratagaoserdosuportadaspelasdotagdesindicadasnoPr
ojetoBasico,anexo.

CLAUSULADECIMATERCEIRA:DAGARANTIA



No prazo de cinco dias uteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora
deveraapresentargarantia,numa
dasmodalidadesprevistasnoart.56,§1.°,incisosl,IIelll,dal.ein.8.666-
93,jaindicadaemdeclaracaoprévia,a5%(cincoporcento)dovalorestimadonaplanilhade

ﬂuantitativos € custos unitarios, o que correspondente a

CLAUSULADECIMAQUARTA:
Paraquestdesdelitigiosdecorrentesdopresentecontrato,ficaeleitooForodaComarcadelL

avras doSul,comexclusdodequalqueroutro,pormaisespecializadaqueseja.
E,porestaremassimjustosecontratados,assinamopresenteinstrumento,em3(trés)viasde

igualteoreforma,juntamentecomastestemunhasabaixofirmadas,atudopresente.

LavrasdoSul, de de2023.
SavioJohnstonPrestes
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1)

2)




ANEXOVII
ProjetoBasico

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

DO OBJETO:

Estado do Rio Grande do Sul

PROJETO BASICO

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.° 05 - Lavras do Sul
Fone: 55 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267
E_mail: lavras@farrapo.com.brCep: 97.390- 000

A presente licitagao tem por objetivo Reforma em Ginasio Esportivo Municipal e

implantagio de uma Cancha de Bocha, através de recurso oriundo de Convénio

915283/2021, cadastrado na Plataforma Transferegov — Ministério da Cidadania.

DA JUSTIFICATIVA:

A construcdo dos elementos ja mencionados no item objeto, se faz necessario por

ser uma demanda da populacao de que frequenta o ginasio de esportes como da populagao

que pratica esportes como o jogo de Bocha.

DAS METAS FiSICAS:

ITEM | LOCAL DO OBIJETO M2 PRAZO QE VALOR
N° OBIJETO EXECUCAO | TOTAL RS
= IS{efc‘)tr’l?a d((i)a Empreitada Global Saplne RS

anrtarios €0 |- e Material e Mo 12 MESES
Ginasio ) 267.425,95
o de Obra.
Municipal
2 3 2
%2 Imgfl)a:::;:;:ao Empreitada Global 2880 RS
Cancha de de Materlalﬂe Mao 12 MESES 75.188.89
de Obra.
Bocha.
Total RS
342.614,84

Total do Recurso: RS 238.750,00

Total da Contrapartida: RS 103.864,84
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DO PERIODO DE EXECUCAO:

A obra devera ser entregue em 12 meses a contar da Ordem de Servigo expedida
pelo Executivo Municipal.

DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com as medidas feitas pela empresa
contratada juntamente com a Prefeitura Municipal e pela disponibilidade financeira, em
até 25 dias consecutivos a partir da data da medigao.

Em se tratando de recurso federal, o pagamento ocorrera apés a autorizacao pelo
MINISTERIO ou pela CATXA ECONOMICA FEDERAL.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Devera executar a obra, conforme cronograma proposto, o memorial descritivo,
projeto basico, planilhas orcamentaria e entre outros aspectos seguir a Legislagao
pertinente ao Edital da Licitagao em questao.

E responsavel pelo planejamento e controle dos servigos, de forma a cumprir o
prazo determinado devendo para tal, apresentar a programacao detalhada dos servigos a
fiscalizagao.

Devera apresentar previamente uma relagcao contendo nome, cargo, n® da carteira
de identidade de todos os profissionais alocados na obra.

Devera fomecer todo o material necessario para a execugdo dos servigos,
equipamentos de seguranga, uniformes e outros quaisquer equipamentos e materiais que
sejam necessarios a plena execucao da obra.

Devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais de
qualquer natureza para a execugao da obra.

Devera arcar com custos e despesas decorrentes de licengas, tributos, taxas, fretes,
emolumentos e mais outras despesas diretas e indiretas de qualquer natureza, que incidam
sobre os custos dos servigos.

Devera refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem Onus para a
contratante dos servicos e sem importar em alteragao do prazo contratual, os servigos
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executados em que se verificarem defeitos de material ou vicios de execucao, de acordo
com a legislagao em vigor.

Devera fornecer ao pessoal necessario a execucao dos servigos, uniformes e
equipamentos de seguranga, responsabilizando-se pelo seguro de acidentes de trabalho e
pelos encargos trabalhistas e previdenciarios dos mesmos, como unica e exclusiva
empregadora, ficando sob sua responsabilidade qualquer sinistro ocorrido em seus
empregados e/ou prepostos, quanto da prestacao dos servigos objeto do contrato.

Devera apresentar a medi¢ao Fisica do servigos.

DA VISITA TECNICA:

E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao local da reforma. Caso os
licitantes OPTEM pela visita técnica, o setor de engenharia ira fornecer a comprovagao
da visita, documento a ser apresentado junto a “Documentacao de Habilitacao”.

O licitante que desejar, devera nomear um representante devidamente qualificado
para este fim, por meio de documento, com autorizagao para realizar a visita técnica em
companhia de servidor do Municipio, que sera realizada na data e horario agendada pelo
licitante.

A visita técnica devera ser previamente agendada e realizada em dias tteis, das
08h as 14h. O agendamento devera ser efetuado junto ao Setor de Engenharia, através do
telefone (55) 3282 1244. A visita técnica devera ocorrer em até 02 (dois) dias uteis antes
proposta financeira.

Caso os licitantes NAO OPTEM pela VISITA TECNICA, devera apresentar a
“Declaragdo de Nao Visita Técnica”, documento a ser apresentado junto a
“Documenta¢ao de Habilitagao”.

Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado nao
serdo consideradas para reclamacoes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execugao.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

Devera fiscalizar a Execugao da Obra, conforme cronograma e documentagao
proposta, e seguir a legislagao pertinente ao Edital da Licitagao.



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.° 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267
E_mail: lavras@farrapo.com.brCep: 97.390- 000

Devera fiscalizar a apresentagao da Medicao Fisica de servigos elaborada pela
Empresa Contratada.

DAS PENALIDADES:
Descritas no Edital conforme Lei 8.666/93

DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

A despesa sera reduzida dos créditos orgamentario abaixo especificado, relagao
orcamentaria encaminhada pelo setor contabil em anexo.

DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO:
O fiscal do contrato sera a Engenheiro Civil CREA RS 221061.

DO FORO:
Lavras do Sul - RS

Lavras do Sul, 15 de junho de 2023.

Zuleica Nobre Machado

Secretaria de Planejamento



ANEXO VIII
MemorialDescritivo

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.° 05 - Lavras do Sul
Fone: S5 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267
E_mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97.390- 000

MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSIDERACOES

1.1 DADOS GERAIS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Lavras do Sul — RS.

Obra: Reforma do Ginasio Municipal e implantagdo de uma Cancha de Bocha.
Local: Rua Alexandre Silveira, 141 — Ginasio Municipal, Lavras do Sul - RS

Responsavel técnico: Engenheiro Civil Thiago Dias Ribeiro

1.2 AREAS
Area a ser construida Cancha de Bocha: 285,902
Area a ser reformada Ginasio Municipal: 45,50m?

1.3 OBJETIVO
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos,
definir materiais a utilizar e normatizar a Reforma do Ginasio Municipal e implantagao de

uma Cancha de Bocha.

2. DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagoes deste Memorial. Todos os servigos
serao executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as normas brasileiras.

Durante a obra devera ser feita periodica remogao de todo entulho e detrito que
venham a se acumular no local.

E obrigatorio aos operarios o uso de equipamentos individuais de seguranga.
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3.0 CONSTRUCAO DA CANHA DE BOCHA

3.1 LOCACAO

A locacao da obra tem de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira
(gabaritos) que envolvam o perimetro da obra. As tabuas (guias) que compdem esses
quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensao dos fios de
demarcagdo, sem oscilar nem fugir da posigao correta.

Além da referéncia de nivel (RN) da obra, € necessario definir a referéncia pela
qual sera feita a locagao da construgao.

O gabarito tem de ser construido por meio de cravagao dos pontaletes no terreno.
Eles precisam estar aprumados e alinhados, faceando sempre o mesmo lado da linha de
nailon. Apos a colocagao dos pontaletes, seus topos necessitam ser arrematados, de
maneira que formem uma linha horizontal perfeitamente nivelada, a altura média do solo
de cerca de 1 metro. Na face interna dos pontaletes, deve-se pregar tabuas (guias), também
niveladas.

O cruzamento de cada eixo definira a posigao do elemento estrutural no terreno, por
meio de um prumo de centro. O gabarito somente podera ser desmontado apods a

concretagem das fundagoes.

4. INFRA-ESTRUTURAS

4.1. FUNDACOES

Deverao ser executadas estacas moldadas inloco, com profundidade de 1,50m com
diametro de 20cm, possuindo armadura de 3@10.0mm com estribo de @5.0mm a cada
15cm, conforme as dimensdes do projeto estrutural. O concreto utilizado devera ser de
20MPa.

4.2 VIGAS BALDRAME
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Sobre as sapatas isoladas devera ser executada uma viga de concreto de 20MPa,
com dimensoes de 20x30 cm, armada inferior de 2 barras de 12,5 mm de diametro
armadura superior de 10,0mm de diametro com estribos de 5,0 mm de didametro a cada 15
cm, conforme Projeto de Infra-estrutura. As vigas junto aos portdes deverdo ser rebaixadas,
ou seja, ficando suas faces superiores no nivel conforme indicado em projeto.

As vigas deverao ser executadas sobre lastro de 5 cm de espessura de brita n°2.

Se for necessario devera ser utilizado tijolo macigo para os nivelamento previsto no

Projeto Arquitetonico.

4.3 FORMAS

As formas serdo executadas em madeira, suficientemente rigidas para nao
permitirem deformagoes inaceitaveis, e estanques para nao haver vazamento da pasta de
cimento.

A posicao das formas — prumo e nivel — sera verificada especialmente durante o
processo de lancamento do concreto. Quando necessaria, a corregao sera feita com
emprego de cunhas e escoras.

A precisao da colocagao das formas sera de mais ou menos Smm. O espagamento
entre caibros de fixagdo sera no maximo de 35cm.

As formas serdo mantidas uUmidas, desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegido da ag¢ao dos raios solares, com sacos, lonas ou
filme opaco de poliuretano.

O nivelamento, o prumo, a estanqueidade das juntas, a precisao de execugao e
limpeza, deverao ser rigorosamente obedecidas para que a concretagem fique

perfeitamente bem executada.

4.4 CONCRETO
Quando fresco, o concreto devera oferecer condigOes tais de plasticidade, que

facilitem as operagdes de manuseio.
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Apos a cura devera apresentar caracteristicas de durabilidade, impermeabilidade,
constancia de volume depois do endurecimento e atingir a resisténcia mecanica definida no
Projeto Estrutural.

Para obtengdo destas qualidades serdo exigidas: selecdo cuidadosa dos materiais
(cimento, agregados e agua), dosagem correta, manipulacao adequada e cura cuidadosa.

A execucao de qualquer parte da estrutura, quanto a sua resisténcia e estabilidade,
implica em total responsabilidade da contratada, a qual devera locar a estrutura com todo o
rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel. Correra por
sua conta a demoli¢do, bem como a reexecugdo dos servigos julgados imperfeitos pelos
fiscais do Setor de Engenhaira da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul. O servigo
somente sera liberado pelo fiscal apés a desforma. A execugdo devera obedecer ao
seguinte:

» A concretagem, inteira ou em partes (de junta a junta), devera ser sempre precedida
por comunicado escrito aos fiscais, com 48 h de antecedéncia, para que se proceda a prévia
verificagao das disposigoes, dimensoes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes;

»  Todo o concreto devera ser vibrado com vibrador mecanico, sendo o concreto
usinado e com resisténcia de 20MPa;

>  E obrigatorio o uso de espassadores plasticos nas pegas estruturais concretadas, a

fim de garantir os recobrimentos exigidos em projeto.

4.5 DESFORMA
A desforma das pecas concretadas, devera obedecer rigorosamente ao que segue:

»  Laterais de vigas e pilares: s6 poderao ser retirados sete dias apos a concretagem.

S. SUPRAESTRUTURA
5.1 PILARES
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Deverao ser de concreto de 20 MPa, com dimensoes de 20x20 cm, armados com 4
barras de 10 mm de diametro e estribos de 5.0 mm de diametro a cada 15 cm, os do deck
da associagdo terao 4 barras de 10.0 mm de diametro e estribos de 5.0 mm de diametro

Deverao ser concretados apds a execugdo da alvenaria, com as formas colocadas de
modo que se obtenha alinhamento no lado externo do muro. No caso da concretagem dos
pilares acontecer antes da alvenaria, devera, a alvenaria, ser amarrada a estrutura com duas

barras diametro de 4,2 mm, a cada duas fiadas (cabelos de anjo).

5.2 VIGAS DE AMARRACAO

Sobre a alvenaria de tijolos serdo executadas vigas de amarracao de concreto com
viga de concreto de 20MPa, com dimensdes de 20x30 cm, armada inferior de 2 barras de
12,5 mm de diametro armadura superior de 10,0mm de diametro com estribos de 5,0 mm

de diametro a cada 15 cm.

5.3 LAJE DE CONCRETO ARMADO

Na parte dos sanitarios, sera executada uma laje do tipo pré-moldada, sustentadas
por linhas de escoras que nao ultrapassem 80cm entre elas, devera ser colocar antes da
concretagem malha de ferro de @ 5.0mm de 15x15,e toda a tubulacao elétrica necessaria.

Concreto com espessura de 10cm com resisténcia de 20mpa.

6. ALVENARIAS

As paredes serdao executadas com alvenaria de tijolos de 6 furos de boa qualidade e
resisténcia, de acordo com as medidas nominais do Projeto Arquitetonico. Em todos os
vaos de portas e janelas na edificagdo sera utilizado as vergas e contra-vergas de 10 cm em
concreto com 02 ferros de 8.0mm.

Todas as fiadas deverao ser perfeitamente alinhadas e aprumadas.

O fechamentos das vaos do porao deverao ser fechados com tijolo macigo.

7. IMPERMEABILIZACOES
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As vigas baldrames, antes do inicio da alvenaria, deverao ser impermeabilizadas
com duas maos de tinta alfastica, no topo e descendo pela lateral da viga. A execugao do
contrapiso devera ser executada juntamente com a impermeabilizagao das vigas baldrames
para evitar fissuras no mesmo. Somente apos este procedimento, poderdo ser iniciados os
trabalhos de alvenaria.

A impermeabilizacdo da laje de ser realizada com impermeabilizante emulsao

asfaltica com aplicacao de duas demaos do referido produto.

8. PAVIMENTACOES

Nos pisos internos da cancha de bocha devera seguir as seguintes camadas, Scm de
saibro peneirado, camada delScm de saibro compactado, aplicagdo de um lona de 200
micras e com base de brita n° 0 com 20cm de espessura compactada.

Piso externo da cancha de bocha sera executado em concreto armado moldado in
loco, com acabamento convencional espessura de 10cm.

O piso interno dos sanitarios sera revestido em ceramica, devendo ser executado de

acordo com normas da ABNT.

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco para Parede - todas as paredes, ainda sem o acabamento de embogo e
reboco deverao receber uma camada de chapisco com argamassa de cimento e areia grossa
lavada no trago 1:3 com espessura média de 5 mm. Depois de serem devidamente isentadas
de p6 e molhadas adequadamente a fim de evitar-se a cura prematura do cimento.

Embogo ou Massa Unica - todas as paredes que receberdo o revestimento de
chapisco tratado no item anterior deverdao receber revestimento de reboco em camada
Unica, e=2,00cm, constituida de cimento, cal hidratada e areia fina lavada, trago 1:2:8, com
acabamento de superficie taliscada e desempenada de forma regular e uniforme sem
depressoes ou ondulagoes.

Apds a execucao do embogo ou massa Uinica devera ser executado um feltro com

massa fina com espessura de Imm.
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O revestimento ceramico devera ser assentados azulejos a até 1,50m. A cor do
azulejo, das faixas decorativas e rejunte serdo definidas pelo Departamento Técnico da
Prefeitura. A argamassa colante para fixagao dos azulejos devera ser de primeira qualidade
sendo sua dosagem e preparo executados conforme a especificacao do fabricante. Ela
devera ser espalhada com o auxilio da desempenadeira metélica dentada.

Antes da aplicacdo da argamassa colante ndo sera necessaria a umidificacao da
parede (embogo).

Os azulejos deverdao ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos
prumos vertical e horizontal devera ser realizado com o auxilio de réguas de aluminio.

Devera ser observada rigorosamente a uniformizacao da aplicacao dos azulejos nas
paredes de uma mesma dependéncia.

O rejuntamento sera executado com argamassa pré-fabricada, com qualidade de
primeira linha, sendo sua dosagem e preparo executado conforme especificacdo do
fabricante. Doze horas 6 apos o término do servigo, o excesso de argamassa de rejunte sera
removido com esponja molhada, finalizando com pano seco e limpo. Os azulejos quando
cortados deverao ter suas bordas esmerilhadas além de nao apresentarem rachaduras ou
emendas.

Todas as paredes externas, internas e forros serao revestidas com reboco.

O reboco sera aplicado, utilizando argamassa pré-fabricada no trago de 6:1
(argamassa, cimento) com espessura de 1,5cm apods a fixacao dos contra-marcos, bem

como todas as tubula¢des para evitar emendas.

10. ESQUADRIAS

Deverao seguir rigorosamente os modelos e dimensoes, conforme o projeto.

11. VIDROS
Somente serdo aceitos vidros isentos de trincas, ondulagdes, bolhas, riscos e outros
defeitos. Serao utilizados vidros tipo fantasia. Todos os vidros terao espessura minima de

4mm.
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12. PINTURAS

Os trabalhos de pintura s6 poderao ser iniciados quando a superficie a ser pintada
estiver totalmente seca.

Antes de comegas a pintura devera ser aplicada uma demao de selador acrilico sem
diluicao do mesmo.

Cada demao de tinta so sera aplicada quando a precedente estiver seca, convindo
observar-se um intervalo de no minimo 24hs entre as duas demaos sucessivas.

As tintas sO serdo afinadas ou diluidas com solventes apropriados, e de acordo com
as instrugoes do fabricante.

Nas paredes externas sera aplicada tinta acrilica fosca, as internas e tetos da obra

receberao tinta acrilica semi-brilho, aplicadas em duas demaos ou até perfeito cobrimento.

13. COBERTURA
A cobertura de sera do tipo aluzinco com espessura de 0,5mm, conforme o projeto

arquitetonico, as mesmas serao fixadas em tergas de ago, sustentadas por tesouras de ago.

13. INSTALACOES ELETRICAS

A execucao dos servicos e materiais empregados devera estar de acordo com as
especificagOes técnicas de projeto arquitetonico e presente memorial, assim como estar em
conformidade com normas especificas da ABNT, legislagdes que regem o assunto.

Devera ser instalada uma entrada de energia conforme padrao CPFL. Os servigos
de instalagoes elétricas deverao seguir as seguintes especificagoes minimas:

Distribuig¢ao de energia Interna - o quadro geral serao instalados eletroduto de PVC
rigido na bitola compativel com a segdo e quantidade de cabos, embutidos na parede.

Fios e Cabos - os fios e cabos, deverao ser de cobre eletrolitico isolado com
composto termo plastico de PVC, antichama, 70°C, 0,6/1kv dimensionados conforme a
carga a instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento, queda de tensao,

maneira de instalar e nivel de curto circuito.
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Padronizagao - as emendas serao executadas conforme a melhor técnica e isoladas
com fita plastica isolante "antiflamam" de primeira linha. Nao serao permitidas emendas
dentro de eletrodutos.

As caixas no forro serdo instaladas de forma a ficarem firmemente posicionadas
(chumbadas no capeamento de concreto) e a nao permitir a entrada de agua quando da
ocorréncia de possiveis vazamentos.

Interruptores e Tomadas deverao ser istalados interruptores, tomadas e o
respectivo espelho 10A - 250V. Todos os mterruptores em circuitos 220V serdo
obrigatoriamente bipolares. Todas as tomadas 220v serao do tipo universal 2P+T (novo
padrao)

A tomada de telefone sera do tipo 4P padrao Telebras com sua fiacao em eletroduto
independente. A tomada de computador seguira o padrao ABNT.

Iluminacao interna Lampadas fluorescentes luz do dia ou brancas frias e plafon
conforme projeto elétrico.

Os quadros de distribui¢ao serao sera o existente.

Os condutores serao fios de cobre com isolamento termoplastico para 600V.

Os eletrodutos serao em PVC flexivel, cuidando-se para utilizar o refor¢ado nas
tubulagoes das vigas. As caixas serdao do tipo embutir, em PVC tamanho 2x4”. As tomadas

e os mterruptores serao do tipo embutir, 250V, cor branca, de termoplastico.

14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

14.1 NORMAS TECNICAS

Sao referéncias para o desenvolvimento deste projeto e memorial as normas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas):

— NBR 5626/98 — Instalagdo Predial de Agua Fria;

— NBR 8160/99 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execugao;

—NBR 611/79 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

14.2 MATERIAIS



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.° 05 - Lavras do Sul
Fone: 55 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267
E_mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97.390- 000

Todos os materiais seguirao rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial Descritivo. Os materiais serdo todos de primeira qualidade e obedecerao as
condigdes da ABNT. A expressio “de primeira qualidade”, quando citada, tem nas
presentes especificagdes, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio. Indica, quando
existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradagdo de

qualidade superior.

14.3 EXECUCAO

As tubulagdes deverdo ser executadas obedecendo as Normas pertinentes, por
pessoal especializado e habilitado para servigos da presente natureza, obedecerao as
exigéncias do presente memorial e serao executadas de acordo com estas recomendagoes:
Todas as tubulagdes verticais de aguas pluviais deverao ter inspecao;
As declividades indicadas nas tubulagoes de esgoto e aguas pluviais sdo as minimas
necessarias podendo sempre que possivel ter valor maior;

»  Os tubos ponta e bolsa serao assentados com as bolsas voltadas para montante, isto
€, no sentido oposto ao do escoamento;

»  Antes da pintura e revestimento, todas as canalizagdes deverao ser testadas, a fim
de constatar possiveis vazamentos;

»  Durante a construcao até o inicio da montagem dos aparelhos, as extremidades
livres das tubulagdes serdo vedadas para evitar a entrada de corpos estranhos;

»  As calhas de aguas pluviais deverao apresentar as devidas declividades no sentido
do esgotamento ou coletas dos condutores verticais;

»  As furagoes, rasgos e aberturas necessarias em elementos de estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulagdes, serao locadas e tomadas com tacos, buchas ou
bamnhas antes da concretagem;

> E vedada a execugdo de curvaturas nos tubos. As mudangas de diregdo serdo

efetuadas, sempre, por meio de conexdes.

14.4 INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.° 05 - Lavras do Sul
Fone: 55 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267
E_mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97.390- 000

As instalagoes de agua fiia serdo realizadas conforme detalhamento do projeto
hidrossanitario. As tubulagdes serdao em PVC soldavel, com diametros especificados no

projeto.

14.5 ALIMENTACAO
A alimentacao de agua fria sera realizada pela CORSAN até o hidrometro a ser
instalado no alinhamento predial, em nicho em grade vasada. A caixa de protegao sera de

alvenaria.

14.6 SUB-RAMAIS
Os sub-ramais que alimentarao os sanitarios serao em PVC ©@25mm e as derivagoes

para os aparelhos serdo de PVC @25mm com reducdo para @%2” roscavel junto a espera.

14.7 LIGACOES DOS APARELHOS
As tomeiras dos lavatorios, e caixas de descarga acopladas dos vasos sanitarios

serdo conectadas as respectivas esperas, com ligagdes flexiveis cromadas de @'5”.

14.8 ESPECIFICACOES DE MATERIAL

Os materiais a serem utilizados na instalagao de dgua fria serao os seguintes:

Tubos: serdo de PVC marrom soldavel, finalidade de abastecer todas as
dependéncias especificadas no projeto. Todos os tubos quando aparentes deverao ser fixos
com bragadeiras, cintas ou tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. Os locais,
diametros e comprimentos deverao seguir como previsto no projeto.

Conexoes: serao de PVC marrom soldavel. Quando para saida de consumo as
conexoes serao de PVC azul com rosca de latao.

Valvulas e Registros: os registros de gaveta, pressao ou esferas serao instalados
nos locais previstos no projeto, terdo a finalidade de fechar o fluxo de agua para a

manutencao da instalagao.
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Acessorios sanitarios: as pecas terminais para a ligagao de aparelhos, tés ou
joelhos serao sempre de PVC azul com bucha de latao. Os lavatorios e caixas de descarga
acopladas aos vasos sanitarios serao ligados aos respectivos ramais de espera com engates
flexiveis com acabamento cromado.

Aparelhos sanitarios: Os conjuntos de lougas deverdo ter a mesma cor, tom e
procedéncia, nao podendo ter trincas ou defeitos de fabricagao. Os vasos serdao do tipo
caixa-acoplada, com duas opg¢des de descargas. As cubas dos banheiros serao do tipo

pedestal.

14.9 INSTALACOES DE ESGOTO

As instalagcdes foram projetadas com a finalidade de coletar as aguas servidas e
desenvolver o rapido escoamento dos despejos, a facil desobstrucao e vedagao dos gases e
canalizagoes, a auséncia de depdsitos e vazamentos, encaminhando-os através das caixas

de inspecao para fossa/filtro/sumidouro.

14.10 RAMAIS DE DESCARGA

Os ramais primarios sao responsaveis pelo recolhimento dos despejos provenientes
dos vasos sanitarios, encaminhando os mesmos para caixas de inspegao cloacal localizadas
no terreno e posteriormente com ligacao a fossa. Essa tubulagao sera em PVC ©100mm,
com inclina¢ao minima de 3%.

Os ramais secundarios sdo responsaveis pelo recolhimento dos despejos

provenientes dos lavatorios, pias, tanques terao as dimensoes conforme o projeto.

14.11 DESTINO FINAL
Os dejetos provenientes dos vasos sanitarios serdo encaminhados para a Fossa
Séptica, existente. Apos receberem o tratamento adequados, os efluentes serdo conduzidos

para a rede publica.

14.12 ESPECIFICACOES DE MATERIAL



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.° 05 - Lavras do Sul
Fone: 55 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267
E_mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97.390- 000

Os materiais a serem utilizados na instalacao de agua fria serdao os seguintes:

Tubos: serdo de PVC branco soldavel, os quais tem a finalidade de conduzir o
esgoto sanitario até a fossa/filtro. Os locais, diametros e comprimentos deverao seguir
como previsto no projeto.

Conexoes: serao de PVC branco soldavel, os quais tem a finalidade de fazer a
ligacdo entre tubos para conduzir o esgoto sanitario até a rede coletora de esgoto existente
no local. Os locais e diametros deverao seguir como previsto no projeto.

Suporte: quando nao aparentes, deverao ser fixados com bragadeiras, cintas ou

tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas.

15. INSTALACOES DIVERSAS E PPCI

A Cancha de bocha possuira um revestimento interno nas suas paredes de madeira
aplainada de 2,5x1,5cm do tipo macho e fénea, conforma o projeto arquitetonico, no
referido projeto também demonstra a tela de protecdo que sera do tipo alambrado com
tubos galvanizado com diametro de 2”, travessas e escoras com diametro de 1 %4, com tela
de arame galvanizado, fio 14BWG e malha quadrada de 5x5cm, esta sera instalada na parte

superior da mureta.
15.1 PPCI

A referida construgao denominada Cancha de Bocha, devera receber itens de
protecao e combate ao incéndio conforme o projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros,
os seguintes itens sdo iluminagao de emergéncia, sinalizagao e extintores.

16.0 REFORMA SANITARIOS GINASIO MUNICIPAL

17.0 DEMOLICAO E REMOCAO
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Devera ser demolidas as paredes de alvenaria dos sanitarios masculino e feminino
existente, conforme o projeto, neste local também serao removidas as esquadrias, todos os

itens demolidos e remocao nao serdo aproveitados na referida obra.

18. INFRA-ESTRUTURAS
18.1. FUNDACOES

Deverao ser executadas estacas moldadas inloco, com profundidade de 1,50m com
diametro de 20cm, possuindo armadura de 3010.0mm com estribo de ©5.0mm a cada
15cm, conforme as dimensdes do projeto estrutural. O concreto utilizado devera ser de

20MPa.

18.2 VIGAS BALDRAME

Sobre as sapatas isoladas devera ser executada uma viga de concreto de 20MPa,
com dimensdes de 20x30 cm, armada inferior de 2 barras de 12,5 mm de diametro
armadura superior de 10,0mm de didmetro com estribos de 5,0 mm de diametro a cada 15
cm, conforme Projeto de Infra-estrutura. As vigas junto aos portdes deverao ser rebaixadas,
ou seja, ficando suas faces superiores no nivel conforme indicado em projeto.

As vigas deverao ser executadas sobre lastro de 5 cm de espessura de brita n°2.

Se for necessario devera ser utilizado tijolo macigo para os nivelamento previsto no

Projeto Arquitetonico.

18.3 FORMAS

As formas serdao executadas em madeira, suficientemente rigidas para nao
permitirem deformagoes inaceitaveis, e estanques para nao haver vazamento da pasta de
cimento.

A posicao das formas — prumo e nivel — sera verificada especialmente durante o
processo de lancamento do concreto. Quando necessaria, a corregao sera feita com

emprego de cunhas e escoras.
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A precisao da colocagao das formas sera de mais ou menos Smm. O espagamento
entre caibros de fixa¢ao sera no maximo de 35cm.

As formas serdo mantidas Umidas, desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegido da agdo dos raios solares, com sacos, lonas ou
filme opaco de poliuretano.

O nivelamento, o prumo, a estanqueidade das juntas, a precisao de execucao e
limpeza, deverao ser rigorosamente obedecidas para que a concretagem fique

perfeitamente bem executada.

18.4 CONCRETO

Quando fresco, o concreto devera oferecer condigdes tais de plasticidade, que
facilitem as operagdes de manuseio.

Apos a cura devera apresentar caracteristicas de durabilidade, impermeabilidade,
constancia de volume depois do endurecimento e atingir a resisténcia mecanica definida no
Projeto Estrutural.

Para obtencao destas qualidades serao exigidas: selecao cuidadosa dos materiais
(cimento, agregados e agua), dosagem correta, manipula¢ao adequada e cura cuidadosa.

A execucdo de qualquer parte da estrutura, quanto a sua resisténcia e estabilidade,
implica em total responsabilidade da contratada, a qual devera locar a estrutura com todo o
rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel. Correra por
sua conta a demoligao, bem como a reexecuc¢ao dos servigos julgados imperfeitos pelos
fiscais do Setor de Engenhaira da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul. O servigo
somente sera liberado pelo fiscal apés a desforma. A execug¢do devera obedecer ao
seguinte:

» A concretagem, inteira ou em partes (de junta a junta), devera ser sempre precedida
por comunicado escrito aos fiscais, com 48 h de antecedéncia, para que se proceda a prévia
verificagdo das disposi¢oes, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras

correspondentes;
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»  Todo o concreto devera ser vibrado com vibrador mecanico, sendo o concreto
usinado e com resisténcia de 20MPa;

»  E obrigatorio o uso de espassadores plasticos nas pecas estruturais concretadas, a

fim de garantir os recobrimentos exigidos em projeto.

18.5 DESFORMA
A desforma das pecas concretadas, devera obedecer rigorosamente ao que segue:

AN

»  Laterais de vigas e pilares: so0 poderao ser retirados sete dias apos a concretagem.

19. IMPERMEABILIZACOES

As vigas baldrames, antes do inicio da alvenaria, deverao ser impermeabilizadas
com duas maos de tinta alfastica, no topo e descendo pela lateral da viga. A execucao do
contrapiso devera ser executada juntamente com a impermeabilizagao das vigas baldrames
para evitar fissuras no mesmo. Somente apos este procedimento, poderao ser iniciados os

trabalhos de alvenaria.

20. PAVIMENTACOES
Nos pisos internos dos sanitarios, sera revestido em ceramica, devendo ser

executado de acordo com normas da ABNT.

21. REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco para Parede - todas as paredes, ainda sem o acabamento de embogo e
reboco deverao receber uma camada de chapisco com argamassa de cimento e areia grossa
lavada no trago 1:3 com espessura média de 5 mm. Depois de serem devidamente isentadas
de po e molhadas adequadamente a fim de evitar-se a cura prematura do cimento.

Embogo ou Massa Unica - todas as paredes que receberdo o revestimento de
chapisco tratado no item anterior deverao receber revestimento de reboco em camada

Unica, e=2,00cm, constituida de cimento, cal hidratada e areia fina lavada, trago 1:2:8, com
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acabamento de superficie taliscada e desempenada de forma regular e uniforme sem
depressoes ou ondulagoes.

O revestimento ceramico devera ser assentados azulejos a até 1,50m. A cor do
azulejo, das faixas decorativas e rejunte serdo definidas pelo Departamento Técnico da
Prefeitura. A argamassa colante para fixagao dos azulejos devera ser de primeira qualidade
sendo sua dosagem e preparo executados conforme a especificacdo do fabricante. Ela
devera ser espalhada com o auxilio da desempenadeira metalica dentada.

Antes da aplicagdo da argamassa colante nao sera necessaria a umidificagao da
parede (embogo).

Os azulejos deverdo ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos
prumos vertical e horizontal devera ser realizado com o auxilio de réguas de aluminio.

Devera ser observada rigorosamente a uniformizagao da aplicagao dos azulejos nas
paredes de uma mesma dependéncia.

O rejuntamento sera executado com argamassa pré-fabricada, com qualidade de
primeira linha, sendo sua dosagem e preparo executado conforme especificacdo do
fabricante. Doze horas 6 apos o término do servigo, o excesso de argamassa de rejunte sera
removido com esponja molhada, finalizando com pano seco e limpo. Os azulejos quando
cortados deverao ter suas bordas esmerilhadas além de ndo apresentarem rachaduras ou
emendas.

O reboco sera aplicado, utilizando argamassa pré-fabricada no tragco de 6:1
(argamassa, cimento) com espessura de 1,5cm apds a fixacao dos contra-marcos, bem

como todas as tubulagdes para evitar emendas.

22. ESQUADRIAS

Deverao seguir rigorosamente os modelos e dimensoes, conforme o projeto.

23. VIDROS
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Somente serdao aceitos vidros isentos de trincas, ondulagdes, bolhas, riscos e outros
defeitos. Serao utilizados vidros tipo fantasia. Todos os vidros terao espessura minima de

4mm.

24. PINTURAS

Os trabalhos de pintura s6 poderao ser iniciados quando a superficie a ser pintada
estiver totalmente seca.

Antes de comecas a pintura devera ser aplicada uma demao de selador acrilico sem
dilui¢ao do mesmo.

Cada demao de tinta sO sera aplicada quando a precedente estiver seca, convindo
observar-se um intervalo de no minimo 24hs entre as duas demaos sucessivas.

As tintas s6 serdo afinadas ou diluidas com solventes apropriados, e de acordo com
as instrugoes do fabricante.

Nas paredes externas sera aplicada tinta acrilica fosca, as internas e tetos da obra

receberao tinta acrilica semi-brilho, aplicadas em duas demaos ou até perfeito cobrimento.

25. INSTALACOES ELETRICAS

A execucao dos servigos e materiais empregados devera estar de acordo com as
especificagdes técnicas de projeto arquitetonico e presente memorial, assim como estar em
conformidade com normas especificas da ABNT, legislagdes que regem o assunto.

Devera ser instalada uma entrada de energia conforme padrao CPFL. Os servigos
de instalagoes elétricas deverdo seguir as seguintes especificagoes minimas:

Distribui¢ao de energia Interna - o quadro geral serao instalados eletroduto de PVC
rigido na bitola compativel com a se¢ao e quantidade de cabos, embutidos na parede.

Fios e Cabos - os fios e cabos, deverdo ser de cobre eletrolitico isolado com
composto termo plastico de PVC, antichama, 70°C, 0,6/1kv dimensionados conforme a
carga a instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento, queda de tensdo,

maneira de instalar e nivel de curto circuito.
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Padronizagao - as emendas serao executadas conforme a melhor técnica e isoladas
com fita plastica isolante "antiflamam" de primeira linha. Nao serao permitidas emendas
dentro de eletrodutos.

As caixas no forro serdo instaladas de forma a ficarem firmemente posicionadas
(chumbadas no capeamento de concreto) e a nao permitir a entrada de agua quando da
ocorréncia de possiveis vazamentos.

Interruptores ¢ Tomadas deverao ser istalados interruptores, tomadas e o
respectivo espelho 10A - 250V. Todos os mterruptores em circuitos 220V serao
obrigatoriamente bipolares. Todas as tomadas 220v serao do tipo universal 2P+T (novo
padrao)

A tomada de telefone sera do tipo 4P padrao Telebras com sua fiagao em eletroduto
independente. A tomada de computador seguira o padrao ABNT.

Iluminacao interna Lampadas fluorescentes luz do dia ou brancas frias e plafon
conforme projeto elétrico.

Os quadros de distribui¢ao serao sera o existente.

Os condutores serdo fios de cobre com isolamento termoplastico para 600V.

Os eletrodutos serdo em PVC flexivel, cuidando-se para utilizar o refor¢cado nas
tubulagoes das vigas. As caixas serdao do tipo embutir, em PVC tamanho 2x4”. As tomadas

e os interruptores serao do tipo embutir, 250V, cor branca, de termoplastico.

26. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

26.1 NORMAS TECNICAS

Sao referéncias para o desenvolvimento deste projeto e memorial as normas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas):

— NBR 5626/98 — Instalagdo Predial de Agua Fria;

— NBR 8160/99 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execugao;

—NBR 611/79 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

26.1 EXECUCAO
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As tubulagdes deverdao ser executadas obedecendo as Normas pertinentes, por
pessoal especializado e habilitado para servigos da presente natureza, obedecerao as
exigéncias do presente memorial e serao executadas de acordo com estas recomendagoes:
Todas as tubulagdes verticais de aguas pluviais deverao ter inspecao;

As declividades indicadas nas tubulagdoes de esgoto e aguas pluviais sdo as minimas
necessarias podendo sempre que possivel ter valor maior;

»  Os tubos ponta e bolsa serao assentados com as bolsas voltadas para montante, isto
€, no sentido oposto ao do escoamento;

»  Antes da pintura e revestimento, todas as canalizagdes deverao ser testadas, a fim
de constatar possiveis vazamentos;

»  Durante a constru¢ao até o micio da montagem dos aparelhos, as extremidades
livres das tubulagdes serao vedadas para evitar a entrada de corpos estranhos;

»  As calhas de aguas pluviais deverao apresentar as devidas declividades no sentido
do esgotamento ou coletas dos condutores verticais;

»  As furagdes, rasgos e aberturas necessarias em elementos de estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulagdes, serao locadas e tomadas com tacos, buchas ou
bainhas antes da concretagem,;

» E vedada a execugdo de curvaturas nos tubos. As mudangas de direcao serao

efetuadas, sempre, por meio de conexdes.

26.3 INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)
As instalagoes de agua fria serao realizadas conforme detalhamento do projeto
hidrossanitario. As tubulagdes serdao em PVC soldavel, com diametros especificados no

projeto.

26.4 ALIMENTACAO
A alimentacao de agua fria sera realizada pela CORSAN até o hidrometro a ser
instalado no alinhamento predial, em nicho em grade vasada. A caixa de protecao sera de

alvenaria.
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26.5-RAMAIS
Os sub-ramais que alimentarao os sanitarios serao em PVC @25mm e as derivagdes

para os aparelhos serdo de PVC @25mm com redugdo para @%” roscavel junto a espera.

26.6 LIGACOES DOS APARELHOS
As tomeiras dos lavatorios, e caixas de descarga acopladas dos vasos sanitarios

serdo conectadas as respectivas esperas, com ligagdes flexiveis cromadas de @%2”.

26.7 INSTALACOES DE ESGOTO

As instalagcdes foram projetadas com a finalidade de coletar as aguas servidas e
desenvolver o rapido escoamento dos despejos, a facil desobstrugao e vedagao dos gases e
canalizagoes, a auséncia de depdsitos e vazamentos, encaminhando-os através das caixas

de inspecao para fossa/filtro/sumidouro.

26.8 DESTINO FINAL
Os dejetos provenientes dos vasos sanitarios serao encaminhados para a Fossa
Séptica, existente. Apos receberem o tratamento adequados, os efluentes serao conduzidos

para a rede publica.

27. CONSIDERACOES FINAIS
Todos os problemas técnicos, duvidas, especificagdes e substituicdes, durante o

transcorrer da obra, deverao ser resolvidos junto aos responsaveis técnicos.

Lavras do Sul — RS, 15 de JUNHO de 2023.

Thiago Dias Ribeiro
Assessor Técnico de Engenharia

CREA RS 221061



ANEXOIX
PlanilhaOr¢amentaria

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
OBRA: Construcdo de Ponte de Concreto Armado
LOGRADOURO:
SEGMENTO: Construgdo Civil BDI
CODIGO SINAPY PRECO UNIT 24.13%
iTEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. UANT.
(ABR. 2023) oA o « /801 c/8DI TOTAL COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
11 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM M2 4.5 RS 250.00 R$ 60.33 RS 1,396.46
POSTES PARA FIXACAO)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
12 99059 DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 89.1 RS 48.66 R$11.74 RS 5,381.79
UTILIZAGOES. AF_10/2018
13 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 2 RS 110.62 RS 26.69 RS 3,295.50
COMPLEMENTARES
14 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 R$57.53 R$13.88 R$ 2,142.36
VALOR TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES R$ 12,216.11
20 FUNDAGOES
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
21 101173 ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM M 55.5 RS 59.91 RS 14.46 R$ 4,127.33
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
22 95445 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, KG 409 RS 10.02 RS 2.42 RS 508.71
i UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF_09/2021 : . : :
23 92884 RS DT ANDO AGOICA=25DE], DMM - KG 104.91 RS 13.09 RS 3.16 RS 1,704.64
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
24 94968 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0.07 RS 371.33 RS 89.60 RS 32.27
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
25 943970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 2 R$ 454.22 | R$109.60 RS 1,127.65
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
26 92873 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 2 RS 189.16 RS 45.64 RS 469.61
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
2.7 96526 ESCAVA(;éO MANUALDE VAI:A PARAVIGATBALDRAME (SEM M3 8.77 RS 300.91 R$ 72.61 RS 3,275.77
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
2.8 96533 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 M2 87.78 RS 89.56 R$ 21.61 R$ 9,758.58
UTILIZAGOES. AF_06/2017
29 96543 ARMACGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 167.48 R$17.84 RS 4.30 RS 3,708.81
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
2.10 96546 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 148.87 R$ 13.58 RS 3.28 R$ 2,509.48
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
211 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 7.24 RS 387.30 R$93.46 RS 3,480.67
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
A
212 92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO € M3 7.24 RS 189.16 R$ 45.64 RS 1,699.98
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
213 96547 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 232.24 R$11.21 R$ 2.70 RS 3,231.61
AF_06/2017
VALOR TOTAL DAS FUNDACbES RS 35,635.10
3.0 SUPRAESTRUTURA
31 92269 FABRICACKO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 40.53 RS 144.95 R$ 34.98 R$ 7,292.42
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020




32

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

75.02

RS 11.85

RS 2.86

R$ 1,103.50

33

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

KG

100.8

RS 14.49

RS 3.50

RS 1,813.03

34

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

3.52

RS 454.22

R$ 109.60

RS 1,984.66

3.5

92873

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

3.52

RS 189.16

RS 45.64

R$826.51

3.6

101792

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO,
4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M3

225

R$ 14.11

RS 3.40

RS 394.08

37

101963

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

M2

225

R$ 171.31

R$41.34

RS 4,784.56

38

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

16

RS 454.22

RS 109.60

RS 902.12

39

92873

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

16

RS 189.16

RS 45.64

RS 375.69

3.10

96533

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

72.39

RS 89.56

RS 21.61

RS 8,047.66

311

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

167.48

R$17.84

RS 4.30

RS 3,708.81

3.12

96546

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

148.87

R$ 13.58

R$ 3.28

R$ 2,509.48

313

96547

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

232.24

R$11.46

R$ 2.77

RS 3,303.68

3.14

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

7.24

RS 454.22

R$ 109.60

RS 4,082.08

3.15

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

7.24

RS 189.16

RS 45.64

RS 1,699.98

VALOR TOTAL DA SUPRAESTRUTURA

R$ 42,828.26

4.0

PAREDES EM GERAL

4.1

103324

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

84.17

R$ 74.83

RS 18.06

RS 7,818.25

4.2

93186

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

26

R$ 71.57

R$17.27

RS 230.98

43

93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

RS 82.67

RS 19.95

RS 513.09

VALOR TOTAL DA PAREDES EM GERAL

R$ 8,562.33

5.0

[IMPERMEABILIZACAO

5.1

52

98557

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

M2

117.04

225

R$50.28

R$50.28

R$12.13

R$ 7,304.77

R$12.13

RS 1,404.28

VALOR TOTAL DA IMPERMEABILIZAGAO

R$ 8,709.05

6.0

COBERTURA

6.1

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E =0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

308.95

R$ 68.58

RS 16.55

RS 26,300.40




6.2

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

13.25

R$ 68.58

RS 16.55

RS 1,127.95

6.3

92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

308.95

RS 64.16

RS 15.48

RS 24,605.34

6.4

92618

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
VAO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UNID.

R$ 2,568.77

R$ 619.84

RS 28,697.53

VALOR TOTAL DA COBERTURA

R$ 80,731.22

7.0

PAVIMENTAGAO

7.1

6622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

827

RS 122.05

R$ 29.45

RS 1,252.91

7.2

94996

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

146.6

R$ 123.70

RS 29.85

R$22,510.26

73

87260

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

18.8

R$ 115.21

R$ 27.80

RS 2,688.59

7.4

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

M2

18.8

R$31.65

RS 7.64

RS 738.60

7.5

6076

SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)

M3

23.42

RS 65.00

RS 15.68

R$ 1,889.63

7.6

42408

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA

M2

116.85

RS 2.76

RS 0.67

RS 400.33

Y27

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3

2337

RS 83.27

RS 20.09

RS 2,415.59

VALOR TOTAL DA PAVIMENTAGAO

R$ 31,895.91

8.0

REVESTIMENTO

8.1

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

15.45

R$8.11

RS 1.96

R$ 155.53

8.2

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

118.8

RS 7.58

RS 1.83

RS 1,117.80

83

87792

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

1413

R$ 37.50

RS 9.05

RS 6,577.34

8.4

87274

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

45

R$ 68.83

R$ 16.61

RS 3,844.74

VALOR TOTAL DO REVESTIMENTO

R$ 11,695.41

ESQUADRIAS

9.1

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

18

RS 782.56

RS 188.83

RS 1,748.51

9.2

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2

18

RS 603.28

RS 145.57

RS 1,347.93

93

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UNID.

RS 437.06

RS 105.46

RS 1,085.05

9.4

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UNID.

RS 536.96

RS 129.57

RS 666.53

9.5

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIGOES. AF_12/2019

M2

RS 548.99

RS 132.47

RS 2,725.85

VALOR TOTAL DE ESQUADRIAS

R$ 7,573.86

10.0

PINTURA

10.1

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

65.2

R$ 3.64

R$ 0.88

RS 294.60

10.2

88484

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2

225

R$ 4.53

RS 1.09

RS 126.52

103

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

65.2

R$ 12.37

RS 2.98

RS 1,001.14

10.4

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

225

R$ 14.56

R$ 3.51

RS 406.65

10.5

102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

10.5

R$ 15.42

RS 3.72

RS 200.98

10.6

100741

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_P

M2

5.2

R$ 23.96

RS$ 5.78

RS 154.66

VALOR TOTAL DE PINTURA

R$ 2,184.54

11

[INTALACOES ELETRICAS

11.1

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNID.

R$ 83.99

R$20.27

RS 104.26




11.2

97592

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

UNID.

22

RS 36.84

RS 8.89

R$ 1,006.05

113

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UNID.

R$31.13

R$ 7.51

R$ 154.57

114

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UNID.

R$ 47.56

R$11.48

R$ 118.07

115

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UNID.

R$ 36.56

RS 8.82

R$272.29

116

101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNID.

R$ 16.65

RS 4.02

RS 165.34

11.7

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

70.8

R$12.53

RS 3.02

R$ 1,101.19

11.8

91854

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.5

R$ 10.27

RS 2.48

RS 248.59

11.9

91925

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

1416

RS$3.31

RS 0.80

R$ 581.79

11.10

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

117

RS 4.45

RS 1.07

RS 646.28

1111

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

25

RS 8.58

RS 2.07

RS 266.26

VALOR TOTAL DE INSTALAGOES ELETRICAS

R$ 4,664.69

[INTALACOES HUDRAULICAS

121

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

14.35

R$ 29.37

RS 7.09

R$523.16

122

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

5.5

R$ 40.88

RS 9.86

RS 279.09

123

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

24

R$ 63.07

RS 15.22

RS 1,878.93

124

11741

RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM
GRELHA REDONDA BRANCA

UNID.

RS 12.84

R$ 3.10

RS 47.81

125

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID.

RS 481.69

R$ 116.23

RS 1,195.84

126

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UNID.

RS 41.56

R$ 10.03

RS 154.77

12.7

86903

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID.

RS 351.18

RS 84.74

RS 871.84

12.8

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID.

RS 214.68

R$ 51.80

RS 799.45

129

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UNID.

RS 756.17

RS 182.46

R$ 938.63

12.10

10425

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UNID.

R$ 92.79

R$ 22.39

R$ 115.18

1211

100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UNID.

RS 773.00

RS 186.52

R$ 959.52




12.12

100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID.

RS 387.55

R$93.52

R$962.13

1213

89352

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UNID.

RS$ 43.08

RS 10.40

RS 106.95

12.14

9868

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

10

RS 4.66

RS 1.12

RS 57.84

12.15

9869

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

27

R$ 10.06

RS 2.43

R$ 337.16

VALOR TOTAL DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

RS 9,228.32

INTALAGOES DIVERSAS

131

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

354

RS 153.10

RS 36.94

RS 6,727.52

13.2

3993

TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M2

394

R$ 72.61

R$ 17.52

R$ 3,551.15

133

101908

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

UNID.

RS 247.57

R$ 59.74

R$921.93

134

37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

UNID.

R$ 21.00

RS 5.07

RS 234.61

135

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UNID.

RS 26.57

RS 6.41

RS 65.96

VALOR TOTAL DE INSTALAGOES DIVERSAS

R$ 11,501.17

DEMOLIGOES E REMOGOES - REFORMA

141

97663

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID.

R$ 12.14

RS 2.93

RS 45.21

14.2

97622

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

35

R$ 55.31

RS 13.35

RS 240.30

143

97633

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

235

R$21.87

R$ 5.28

RS 637.96

144

97644

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

3.36

RS 8.88

RS 2.14

RS 37.04

VALOR TOTAL DE DEMOLIGOES E REMOGOES - REFORMA

R$ 960.50

15

FUNDAGOES - REFORMA

151

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

R$59.91

RS 14.46

R$ 669.30

15.2

95445

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF_09/2021

KG

6.63

R$ 10.02

RS 2.42

RS 82.46

153

92884

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

17

R$ 13.09

R$ 3.16

R$276.23

154

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

0.01

RS 371.33

RS 89.60

RS 4.61

155

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

0.28

RS 454.22

RS 109.60

R$ 157.87

156

92873

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0.28

RS 189.16

RS 45.64

RS 65.75

15.7

96526

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

0.5

RS 300.91

R$ 72.61

RS 186.76

15.8

96533

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

R$ 89.56

R$21.61

R$ 555.85




159

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

11.56

R$17.84

RS 4.30

RS 255.99

15.10

96546

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

10.28

R$ 13.58

R$ 3.28

R$173.29

15.11

96547

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

16.04

RS 11.46

R$ 2.77

R$228.17

15.12

943970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

0.5

RS 454.22

RS 109.60

RS 281.91

15.13

92873

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0.5

RS 189.16

R$ 45.64

R$ 117.40

VALOR TOTAL DE FUNDAGOES - REFORMA

R$ 3,055.59

16

IMPERMEABILIZAGAO - REFORMA

16.1

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

83

R$50.28

RS 12.13

R$ 518.02

VALOR TOTAL DE IMPERMEABILIZAGAO - REFORMA

RS 518.02

17

ALVENARIA - REFORMA

171

103324

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

38.01

RS 74.83

RS 18.06

RS 3,530.62

VALOR TOTAL DE ALVENARIA - REFORMA

R$ 3,530.62

18

[PAVIMENTAGAO - REFORMA

18.1

87260

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

RS 115.21

RS 27.80

RS 4,948.15

VALOR TOTAL DE PAVIMENTACAO - REFORMA

RS 4,948.15

|REVESTIMENTO - REFORMA

19.1

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

RS 8.11

RS 1.96

RS 906.02

19:2

87792

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

R$ 37.50

RS 9.05

RS 4,189.39

193

87274

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

RS 68.83

RS 16.61

RS 7,689.48

VALOR TOTAL DE REVESTIMENTO - REFORMA

R$ 12,784.89

20

ESQUADRIAS - REFORMA

20.1

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UNID.

RS 437.06

RS 105.46

R$ 1,085.05

20.2

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UNID.

RS 536.96

RS$ 129.57

RS 1,333.06

VALOR TOTAL DE ESQUADRIAS - REFORMA

RS 2,418.10

21

PINTURA - REFORMA

21.1

102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

7.14

RS 15.42

RS 3.72

RS 136.67

VALOR TOTAL DE PINTURA - REFORMA

RS 136.67

22

INSTALAGOES ELETRICAS - REFORMA

221

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNID.

RS 83.99

RS 20.27

RS$ 104.26




LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
222 97592 LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UNID. 6 RS 36.84 RS 8.89 RS$ 274.38
INSTALAGAO. AF_02/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
223 91953 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 4 R$31.13 R$ 7.51 R$ 154.57
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
224 91996 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UNID. 4 RS 36.56 RS 8.82 RS 181.53
INSTALAGAO. AF_12/2015
25 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENNTE NOMINAL UNID. 2 RS 16.65 RS 4.02 RS 41.34
DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
226 91854 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 25 RS$ 10.27 RS 2.48 R$ 318.70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
22.7 91925 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 52 R$3.31 RS 0.80 RS 213.65
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
22.8 91927 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 30 RS 4.45 RS 1.07 RS$ 165.71
INSTALAGAO. AF_12/2015
VALOR TOTAL DE INSTALAGOES ELETRICAS - REFORMA R$ 1,454.13
23 INSTALAGOES HIDRAULICA - REFORMA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
23.1 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 16.7 R$ 29.37 RS 7.09 RS 608.83
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
232 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 13 RS 40.88 RS 9.86 RS 659.68
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
233 89849 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE M 24 R$ 63.07 R$15.22 RS 1,878.93
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA
B4 86388 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 HNID. 6 Ry481.69; | R3116:23 R>3,587,33
235 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UNID. 3 RS 41.58 RS 10.03 RS 412.91
INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
236 86903 EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UNID. 5 RS$ 351.18 R$ 84.74 RS 2,179.60
INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
237 86915 LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UNID. 7 RS 214.68 R$51.80 RS 1,865.38
INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
238 95471 FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - UNID. 2 RS 756.17 | RS 182.46 RS 1,877.27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
239 10425 DIMENSOES *40 X 30* CM UNID. 2 R$92.79 RS$ 22.39 RS 230.36
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,
23.10 100863 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 2 RS 773.00 | RS 186.52 RS 1,919.05
AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
2311 100866 COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO UNID. 4 RS 387.55 R$ 93.52 RS 1,924.26
E INSTALAGAO. AF_01/2020
23.12 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATRO, ROSCAVEL, 1/2" - UNID. 6 R$43.08 | R$10.40 RS 320.85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
2313 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 22 RS 4.66 RS 1.12 RS 127.26
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO
23.14 100858 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNID. 3 RS 694.44 | RS 167.57 RS 2,586.03
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
23.15 102253 POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 235 RS 752.87 | R$181.67 RS 21,961.63
AC I1I-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
VALOR TOTAL DE INSTALACOES HIDRAULICAS - REFORMA R$ 42,139.56
24 COBERTURA - REFORMA
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
241 96111 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACKO, M2 346 RS 75.50 RS 18.22 RS 3,242.65
AF_05/2017 P
VALOR TOTAL DE COBERTURA - REFORMA | RS 3,242.65
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO | R$342,614.84 |
QCl
No. Meta/ ¢ o SR :
A Item Investimento | Descri¢do da Meta/Submeta | Qtd. | Und. | Lote de Licitagdo Repasse Contrapartida Total
Total Geral:| RS 238,750.00 | RS 103,864.24 | RS 342,614.84
Diferenca do Valor Orgado (Proposta):]  R$0.00 -R$ 93,864.84 | -RS 93,864.84
l . REFORMA DO GINASIO
Equipamentos s
1 o ESPORTIVO E CONSTRUCAO | 385 | M2 R$ 238,750.00 | R$ 101,568.24 | RS 342,614.84
Comunitérios
DE CANCHA DE BOCHA
REFORMA DO GINASIO
11 ESPORTIVO E CONSTRUGAO RS 238,750.00 | RS 103,864.24 | RS 342,614.84

DE CANCHA DE BOCHA




EVENTOS

Numero do N2 da Frente N*do Perfodo
Titulo do Evento Valor do Evento de Conclusdo
Evento de Obra
do Evento
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6,778.25 2 1
2 FUNDACOES RS 35,635.10 2 2
3 SUPRAESTRUTURA RS 42,828.26 2 3
4 PAREDES EM GERAL RS 8,562.33 2 4
5 IMPERMEABILIZACAO RS 8,709.05 2 5
6 COBERTURA RS 80,731.22 2 6
7 PAVIMENTAGCAO RS 31,895.91 2 7
8 REVESTIMENTO RS 11,695.41 2 8
9 ESQUADRIAS RS 7,573.86 2 9
10 PINTURA RS 2,184.54 2 10
11 INSTALACOES ELETRICAS RS 4,664.69 2 11
12 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS RS 9,228.32 2 12
13 INSTALACOES DIVERSAS RS 11,501.17 2 12
14 DEMOLICAO E REMOCAO - REFORMA RS 960.50 1 1
15 FUNDACOES - REFORMA RS 3,055.59 1 )
16 IMPERMEABILIZACAO - REFORMA RS 518.02 1 3
17 ALVENARIA - REFORMA RS 3,530.62 1 4
18 PAVIMENTACAO - REFORMA RS 4,948.15 1 5
19 REVESTIMENTO - REFORMA RS 12,784.89 1 6
20 ESQUADRIAS - REFORMA RS 2,418.10 1 7
21 PINTURA - REFORMA RS 136.67 1 8
22 INSTALACAO ELETRICA - REFORMA RS 1,454.13 1 9
23 INSTALACAO HIDROSSANITARIA - REFORMA RS 42,139.56 1 10
24 COBERTURA - REFORMA RS 3,242.65 1 11
25 ADMINISTRACAO LOCAL RS 3,295.50 2 12
26 ADMINISTRACAO LOCAL 2 RS 2,142.36 2 12




ANEXO X
Composicaodo BDI

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

COMPOSIGCAO DO BDI

Declaramos, para devido fins, que a composicao analitica do BDI utilizada

na planilha orgamentaria proposta.

Itens Siglas % 1° Quadril Meédio 3° Quadril
Adotado
Administracéo Central AC 3,42 % 3,00 % 4,00 % 5,50 %
Seguro e Garantia SG 0,80 % 0,80 % 0,80 % 1,13 %
Risco R 1,37 % 0,97 % 1,27 % 1,37 %
Despesas Financeiras DF 1,23 % 0,59 % 1,23 % 1,49 %
Lucro L 6,16 % 6,16 % 7,40 % 9,26 %
Tributos (impostos COFINS 3% CP 3,65 % 3,65 % 3,65 % 3,65 %
e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variavel de ISS 3,00 % 0,00 % 2,50 % 5,00 %
acordo com o municipio
Tributos (Contribuicéo CPRB 4,50 % 0,00 % 4,50 % 4,50 %
Previdénciaria sobre a Receita
Bruta — 0% ou 4,5% -
Desoneracao)
BDI SEM desoneragédo BDIPAD | 24,13 % 15,17 % 25,35 % 31,90 %
(Férmula Acérdao TCU)
OBS 1: O detalhamento de encargos sociais atende ao
estabelecido no SINAPI - RS para mao-de-obra horista e
mensalista
OBS 2: Declaramos, ainda, que a base de calculo para o ISS

indicada na composigao acima esta de acordo com
legislagao tributaria municipal.

Lavras do Sul, 15 de junho de 2023.

Thiago Dias Ribeiro
Eng. Civil CREA RS 221061




ANEXO XI
CronogramaFisico-Financeiro

FRENTES DE OBRAS

Numero da Frente de Obra

Frente de Obra

REFORMA DO GINASIO

CONSTRUGAO CANCHA DE BOCHA

CRONOGRAMA
R I Percentual | Percentual
No. da Meta Descrigao da Meta Prego Total No. da Parcela Parcela o Valor Acumulado
Parcela Ac
REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO E
1 CONSTRUGAO DE CANCHA DE BOCHA R$342,614.80
EVENTO 01 RS 7,738.75 1 Aug-23 2.26% 2.06% RS 7,738.75
EVENTO 02 RS 38,690.69 2 Sep-23 11.29% 13.35% RS 46,429.44
EVENTO 03 RS 43,346.28 3 Oct-23 12.65% 26.00% RS 89,775.73
EVENTO 04 RS 12,092.94 4 Nov-23 3.53% 29.53% RS 101,868.67
EVENTO 05 RS 13,657.20 5 Dec-23 3.99% 33.52% RS 115,525.87
EVENTO 06 R$93,516.11 6 Jan-24 27.2%% 60.81% RS 209,041.99
EVENTO 07 RS 34,314.01 7 Feb-24 10.02% 70.83% RS 243,356.00
EVENTO 08 RS 11,832.07 8 Mar-24 3.45% 74.28% RS 255,188.07
EVENTO 09 RS 9,027.99 9 Apr-24 2.64% 76.92% RS 264,216.06
EVENTO 10 RS 44,324.10 10 May-24 12.94% 89.86% RS 308,540.16
EVENTO 11 RS 7,907.34 11 Jun-24 2.31% 92.16% RS 316,447.49
EVENTO 12 RS 26,167.35 12 Jul-24 7.64% 99.80% RS 342,614.84
CRONOGRAMA DE DESENBOLSO
No. da . No. da | Percentual | Percentual
Descrigdo da Meta Prego Total Parcela Valor da Parcela .
Meta Parcela Parcela d
REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO E
L CONSTRUGAO DE CANCHA DE BOCHA R?342,614.84
EVENTO 01 RS 7,738.75 1 [ Aug-23 2.26% 2.26%
Repasse 1.45% RS 4,967.92 1.45%
Contrapartida 0.81% RS 2,770.84 0.81%
EVENTO 02 R$3869069 [ 2 | sep-23 11.29% 13.55%
Repasse 7.97% RS 27,306.40 9.42%
Contrapartida 3.32% RS 11,384.29 4.13%
EVENTO 03 R$4334628 [ 3 | oOct23 12.65% 26.20%
Repasse 8.55% RS 29,293.57 17.97%
Contrapartida 4.10% RS 14,052.71 8.23%
EVENTO 04 R$12,09294 [ 4 | Nov23 3.53% 29.73%
Repasse 2.37% RS 8,119.97 20.34%
Contrapartida 1.16% RS 3,972.97 9.39%
EVENTO 05 RS 13,657.20 I 5, l Dec-23 3.99% 33.72%
Repasse 2.55% RS 8,736.68 22.89%
Contrapartida 1.44% RS 4,920.52 10.83%
EVENTO 06 R$93,516.11 I 6 l Jan-24 27.29% 61.01%
Repasse 21.18% RS 72,565.82 44.07%
Contrapartida 6.11% RS 20,950.29 16.94%
EVENTO 07 RS 34,314.01 | 7 | Feb-24 10.02% 71.03%
Repasse 6.82% RS 23,366.33 50.89%
Contrapartida 3.20% RS 10,947.68 20.14%
EVENTO 08 RS 11,832.07 I 8 ] Mar-24 3.45% 74.48%
Repasse 2.27% RS 7,777.36 53.16%
Contrapartida 1.18% RS 4,054.72 21.32%
EVENTO 09 RS 9,027.99 I 9 ] Apr-24 2.64% 77.12%
Repasse 1.81% RS 6,201.33 54.97%
Contrapartida 0.83% RS 2,826.66 22.15%
EVENTO 10 R$44,324.10 10 [ May-24 12.94% 90.06%
Repasse 8.52% RS 29,190.78 63.49%
Contrapartida 4.42% RS 15,133.31 26.57%
EVENTO 11 RS 7,907.34 | 11 ] Jun-24 2.31% 92.36%
Repasse 1.66% RS 5,687.41 65.15%
Contrapartida 0.65% RS 2,219.93 27.21%
EVENTO 12 RS 26,167.35 | 12 I Jul-24 7.64% 100.00%
Repasse 5.32% RS 18,227.11 70.47%
Contrapartida 2.32% RS 7,940.24 29.53%
RS 342,614.84
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ANEXO
XIIIMODELODECALCU
LO
ANALISEECONOMICO-FINANCEIRO

Asituacaofinanceiradaslicitantesseraaferidapormeiodosindicesde““liquidezcorrente”(LC);“liquide
z geral” (LG) e “solvéncia geral” (SG). Assim, a empresa devera calcular os referidosindices
utilizando as formulas constantes do quadro abaixo. Osindices calculadosdeverdoacompanhar,
obrigatoriamente, as demonstragcdes contabeis, sendo consideradas habilitadas asempresas que
apresentarem os seguintes resultados:liquidez corrente: indice maior ou igual al,00 liquidez
geral: indice maior ou igual a 1,00 solvéncia geral: indice maior ou igual a 1,00 Seos indices
apresentados forem menores que os indicados acima, estardo habilitadas as empresasque,
comprovadamente, demonstrarem que se enquadram na alinea “b.2” do subitem 2.1.6.4.
doProcesson®44/2023- ConcorrénciaPublican® 10/2023.

MODELODECALCULOANALISEECONOMICO-FINANCEIRA

LC= Ativo
CirculantePassivo
Circulante
LG= Ativo Circulante+Realizavel a Longo
PrazoPassivoCirculante+
ExigivelaLongoPrazo
SG=AtivoTotal
, de de

L - 1 A M e

OBS: A analise econdomico financeira devera ser calculada pela licitante e ser emitida em
papeltimbradodaempresaoucomcarimbodaempresajuntamentecomaassinaturadeseurepresentante

OBS:Emitirempapeltimbradodaempresaouaporcarimbodaempresa.
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