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TIPO DE ORÇAMENTO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 29,79%

DATA INÍCIO

#BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? SIM Exibir o 3° Quadro de Assinatura? SIM Exibir o 4° Quadro de Assinatura? SIM

Nome: Nome: Nome: Nome:
Título: Título: Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT:

70065

4.1.5. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

4.3.2.6.1. A Coluna Quantidade é a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos)

4.2.1. Escolha o tipo de empreendimento.

4.2.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
4.2.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não.

MUNICÍPIO / UF

TURISMO NO BRASIL

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

Nº TC/CR Nº CONVÊNIO

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o 
excel novamente para utilizar a Planilha.

4.1. na Aba DADOS

4.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

4. Ordem de Preenchimento

GIGOV AÇÃO / MODALIDADE

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

DATA DE ASSINATURA

4.2.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
4.2.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4.3.1.5. A descrição dos serviços deve ser preferencialmente idêntica à descrição contida na tabela referencial.
4.3.1.6. Se for necessário acrescentar linhas à Planilha Orçamentária, utilize o Botão ACRESCENTAR LINHAS então informe o número de linhas que deseja acrescentar. As linhas são acrescentadas no final da planilha. 
ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
4.3.1.7. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária. Para excluir as linhas vazias, selecione pelo menos uma célula da linha a ser excluída e utilize o Botão EXCLUIR LINHAS SELECIONADAS.

4.3. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

4.3.1. Preencha primeiramente a descrição dos serviços e agrupadores na Coluna DESCRIÇÃO.
4.3.1.1. A descrição do Lote não é preenchida na Aba PO. Ela já deve estar preenchida no item 4.1.3 das instruções.
4.3.1.2. Preencher a descrição da 1ª Meta ou Submeta na Aba PO.
4.3.1.3. Preencher a descrição do Agrupador de 2° Nível.
4.3.1.4. Preencher a descrição dos demais serviços ou agrupadores. Para importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

4.2. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

4.1.4. Preencha a data de Início da Obra:

01.07.2016

DESCRIÇÃO DO LOTE

4.1.2. Escolha o tipo de orçamento:

SM - SANTA MARIA

Eng. Civil
Paulo Ricardo Zago Nogara

MINISTERIO DO TURISMO APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO

4.1.3. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento base:

PROPONENTE / TOMADOR

4.3.3. Após o preenchimento da descrição dos serviços ou agrupadores faça a diferenciação dos mesmos. Num primeiro momento você terá apenas 1 meta (agrupador de 1º nível) e 1 agrupador principal (Nível 2) e todas as linhas restantes serão serviços. 
Selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
OBSERVAÇÃO: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 
planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

4.3.4. Se necessário, poderão ser incluídas linhas na Planilha Orçamentária selecionando o número de linhas no corpo da Tabela de Orçamento e utilizando o Botão INCLUIR LINHA. 

4.3.5. Também poderão ser excluídas linhas na Planilha Orçamentária selecionando a linha ou intervalo de linhas no corpo da Tabela de Orçamento e utilizando o Botão EXCLUIR LINHA SELECIONADA. 
ATENÇÃO: Não será permitida a exclusão de linhas que causem anomalias na organização dos níveis, ou seja, abaixo do Lote é obrigatório um item de 1º nível (Meta), abaixo de uma Meta é obrigatório um item de 2º nível (Agrupador N3), abaixo deste é 
obrigatório um item de 3º nível (Agrupador N3 ou Serviço N3) e assim sucessivamente.

4.3.2.6. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO
PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL LAVRAS DO SUL CEL. MEZA, N° 373 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO

GESTOR PROGRAMA

Orçamento Base para Licitação

DATA BASE LOCALIDADE DO SINAPI

4.3.2.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 4.2 das 
instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

d) MERCADO: utilize esta opção para o caso de Cotação de Mercado. ATENÇÃO: é necessária a apresentação do Quadro Resumo de Cotação com no mínimo 03 cotações de preço.

4.3.2. Paralelamente ao preenchimento da descrição dos serviços, preencher também as informações sobre a Fonte de Referência adotada para cada serviço/insumo:
4.3.2.1. A Coluna FONTE deve ser preenchida preferencialmente com uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, a saber:

4.3.2.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

4.3.2.2. Preencher o código do serviço/insumo na Coluna CÓDIGO.
4.3.2.3. Preencher a unidade de medida do serviço/insumo na Coluna UNIDADE forma idêntica à utilizada na tabela de referência.

c) COMPOSIÇÃO: utilize esta opção para o caso de Composição Própria do Proponente/Tomador. ATENÇÃO: é necessária a apresentação da composição própria em forma analítica, utilizando preferencialmente os insumos do SINAPI.

e) Caso seja utilizada outra Fonte de Referência, digite diretamente o Nome da mesma.

b) SICRO: utilize esta opção para a tabela do SICRO (Disponível no site do DNIT).
a) SINAPI: utilize esta opção para a tabela do SINAPI (Disponível no site da CAIXA).

4.2.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

01.03.2016 Porto Alegre / RS academia ao ar livre
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#WERT!

1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,54% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 29,79% OK

Observações:

Data:

Nome: Nome:

Título: Cargo:
CREA/CAU:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

Situação

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

0 PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL

OBJETO

REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios Sim

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

% 
Adotado

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Intervalo de admissibilidade
SiglasItens

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Local:
0

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI.DES =

70065

Responsável Técnico Responsável Tomador

Paulo Ricardo Zago Nogara Alfredo Mauricio Barbosa Borges

Eng. Civil PREFEITO

24 de Mai de 2016
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 academia ao ar livre 53.404,30 
1 piso academia -                             BDI 1 11.707,45 
1.1 piso academia -                             BDI 1 11.707,45 
1.1.1 SINAPI 92393 execução de pavimentação com bloco sextavado e=6 cm sobre colchão de areia m² 135,00                52,52                  BDI 1 68,17                  9.202,95 
1.1.2 SINAPI 74233-001 meio fio de concreto rejuntado com aragamassa traço 1.4 incluindo esc. E aterro m 50,00                  38,59                  BDI 1 50,09                  2.504,50 
2 equipamentos academia -                             BDI 1 35.938,86 
2.1 equipamentos academia -                             BDI 1 35.938,86 
2.1.1 MERCADO multi-exercitador conjugado com 6 funções  + instalação und 1,00                    4.500,00             BDI 1 5.840,55             5.840,55 
2.1.2 MERCADO alongador com tres alturas conjugadas + instalação und 1,00                    2.200,00             BDI 1 2.855,38             2.855,38 
2.1.3 MERCADO surf duplo conjugado + instalação und 1,00                    2.700,00             BDI 1 3.504,33             3.504,33 
2.1.4 MERCADO pressão de pernas triplo conjugado + instalação und 1,00                    3.100,00             BDI 1 4.023,49             4.023,49 
2.1.5 MERCADO remada sentada+instalação und 1,00                    1.500,00             BDI 1 1.946,85             1.946,85 
2.1.6 MERCADO simulador de caminhada triplo conjugado +ninstalação und 1,00                    3.400,00             BDI 1 4.412,86             4.412,86 
2.1.7 MERCADO esqui triploconjugado + instalação und 1,00                    3.540,00             BDI 1 4.594,57             4.594,57 
2.1.8 MERCADO rotação diagonal dupla - aparelhotriplo conjugado + instalação und 1,00                    2.400,00             BDI 1 3.114,96             3.114,96 
2.1.9 MERCADO rotação vertical  - aparelhotriplo conjugado + instalação und 1,00                    2.150,00             BDI 1 2.790,49             2.790,49 
2.1.10 MERCADO placa orientativa frente e verso und 1,00                    2.200,00             BDI 1 2.855,38             2.855,38 
3 nivelamento do terreno e colocação dos postes -                             BDI 1 2.478,66 
3.1 nivelamento do terreno e colocação dos postes -                             BDI 1 2.478,66 
3.1.1 SINAPI 012387 poste metalico  h=2,5 m, d= 75 mm und 10,00                  189,91                BDI 1 246,48                2.464,80 
3.1.2 SINAPI 79480 escavação mecanica m³ 3,00                    3,56                    BDI 1 4,62                    13,86 
4 material eletrico -                             BDI 1 2.022,60 
4.1 material eletrico -                             BDI 1 2.022,60 
4.1.1 SINAPI 91928 condutor eletrico 4 mm m 150,00                4,91                    BDI 1 6,37                    955,50 
4.1.2 SINAPI 83399 foto celula instalação e fornecimento und 10,00                  41,99                  BDI 1 54,50                  545,00 
4.1.3 SINAPI 73831-006 lampadas mista 500 w instalação e fornecimento und 10,00                  40,23                  BDI 1 52,21                  522,10 
5 fundações -                             BDI 1 1.256,73 
5.1 fundações -                             BDI 1 1.256,73 
5.1.1 SINAPI 6045 concreto fck 15 MPA m³ 3,00                    322,76                BDI 1 418,91                1.256,73 
5.1.2 -                      BDI 1 -                      - 
5.1.3 -                      BDI 1 -                      - 
5.1.4 -                      BDI 1 -                      - 
5.1.5 -                      BDI 1 -                      - 

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 29,79%Porto Alegre / RS academia ao ar livre

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Nº TC/CR Nº CONVÊNIO AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

SM - SANTA MARIA MINISTERIO DO TURISMO APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO TURISMO NO BRASIL
GIGOV GESTOR PROGRAMA

LAVRAS DO SUL CEL. MEZA, N° 373 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

01.03.2016
DATA BASE

PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL

Nome: Nome: Nome: Nome:

Título: Título: Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT:
70065
Eng. Civil
Paulo Ricardo Zago Nogara

27.476 v002  micro 3



Grau de Sigilo

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES #PUBLICO

1

Item Descrição Unidade Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 piso academia 0 -                
1.1 piso academia 0 -                
1.1.1 execução de pavimentação com bloco sextavado e=6 cm sobre colchão de a m² 135,00           135,00         
1.1.2 meio fio de concreto rejuntado com aragamassa traço 1.4 incluindo esc. E at m 50,00             50,00           
2 equipamentos academia 0 -                
2.1 equipamentos academia 0 -                
2.1.1 multi-exercitador conjugado com 6 funções  + instalação und 1,00               1,00             
2.1.2 alongador com tres alturas conjugadas + instalação und 1,00               1,00             
2.1.3 surf duplo conjugado + instalação und 1,00               1,00             
2.1.4 pressão de pernas triplo conjugado + instalação und 1,00               1,00             
2.1.5 remada sentada+instalação und 1,00               1,00             
2.1.6 simulador de caminhada triplo conjugado +ninstalação und 1,00               1,00             
2.1.7 esqui triploconjugado + instalação und 1,00               1,00             
2.1.8 rotação diagonal dupla - aparelhotriplo conjugado + instalação und 1,00               1,00             
2.1.9 rotação vertical  - aparelhotriplo conjugado + instalação und 1,00               1,00             
2.1.10 placa orientativa frente e verso und 1,00               1,00             
3 nivelamento do terreno e colocação dos postes 0 -                
3.1 nivelamento do terreno e colocação dos postes 0 -                
3.1.1 poste metalico  h=2,5 m, d= 75 mm und 10,00             10,00           
3.1.2 escavação mecanica m³ 3,00               3,00             
4 material eletrico 0 -                
4.1 material eletrico 0 -                
4.1.1 condutor eletrico 4 mm m 150,00           150,00         
4.1.2 foto celula instalação e fornecimento und 10,00             10,00           
4.1.3 lampadas mista 500 w instalação e fornecimento und 10,00             10,00           
5 fundações 0 -                
5.1 fundações 0 -                
5.1.1 concreto fck 15 MPA m³ 3,00               3,00             
5.1.2 -                
5.1.3 -                
5.1.4 -                
5.1.5 -                

Frente de Obra: 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 29,79%Porto Alegre / RS academia ao ar livre

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Nº TC/CR Nº CONVÊNIO AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

SM - SANTA MARIA MINISTERIO DO TURISMO APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO TURISMO NO BRASIL
GIGOV GESTOR PROGRAMA

LAVRAS DO SUL CEL. MEZA, N° 373 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

01.03.2016
DATA BASE

PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL

Nome: Nome: Nome: Nome:

Título: Título: Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:70065
Eng. Civil
Paulo Ricardo Zago Nogara N

T
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1

Item Descrição Unidade Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra: 

CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT:
70065 CAU: AU: C

A

27.476 v002  micro 5



Grau de Sigilo
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO #PUBLICO

Item Descrição das Metas / Macro Serviços
Valores Totais 

(R$)
--

Parcela 1
00/Sonntag

Parcela 2
00/Dienstag

Parcela 3
00/Donnersta

g

Parcela 4
00/Samstag

Parcela 5
00/Montag

Parcela 6
00/Mittwoch

Parcela 7
00/Freitag

Parcela 8
00/Sonntag

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 40,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 40,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (%) 100,00% -0,85% -99,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 53.404,30 (456,06) (52.948,24) - - - - -

Acumulado (%) 100,00% 99,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 53.404,30 52.948,24 - - - - - -

Local: 0 Data: 24.05.2016 Observações:

11.707,45piso academia

4 material eletrico 2.022,60

2.1 equipamentos academia 35.938,86

3
nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

53.404,30

material eletrico 2.022,60

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

0,00

fundações

4.1

1.256,73

0,00

5.1

0,00

5 fundações 1.256,73

3.1

11.707,45

2 equipamentos academia 35.938,86

1 piso academia

1.1

nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 29,79%Porto Alegre / RS academia ao ar livre

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Nº TC/CR Nº CONVÊNIO AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

SM - SANTA MARIA MINISTERIO DO TURISMO APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO TURISMO NO BRASIL
GIGOV GESTOR PROGRAMA

LAVRAS DO SUL CEL. MEZA, N° 373 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

01.03.2016
DATA BASE

PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL

Nome: Nome: Nome: Nome:

Título: Título: Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT:
70065
Eng. Civil
Paulo Ricardo Zago Nogara

CAU: CAU:
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    CFF -

Item Descrição das Metas / Macro Serviços
Valores Totais 

(R$)
--

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local: 0 Data: 24.05.2016

11.707,45piso academia

4 material eletrico 2.022,60

2.1 equipamentos academia 35.938,86

3
nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

53.404,30

material eletrico 2.022,60

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

0,00

fundações

4.1

1.256,73

0,00

5.1

0,00

5 fundações 1.256,73

3.1

11.707,45

2 equipamentos academia 35.938,86

1 piso academia

1.1

nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

DESON.
Sim Porto Alegre / RS academia ao ar livre

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Nº TC/CR Nº CONVÊNIO
SM - SANTA MARIA MINISTERIO DO TURISMO
GIGOV GESTOR

LAVRAS DO SUL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

01.03.2016
DATA BASE

PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:
70065
Eng. Civil
Paulo Ricardo Zago Nogara

Grau de Sigilo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO #PUBLICO

Parcela 9
00/Dienstag

Parcela 10
00/Donnersta

g

Parcela 11
00/Samstag

Parcela 12
00/Montag

Parcela 13
00/Mittwoch

Parcela 14
00/Freitag

Parcela 15
00/Sonntag

Parcela 16
00/Dienstag

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - -

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
29,79%

AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO TURISMO NO BRASIL
PROGRAMA

CEL. MEZA, N° 373 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

Nome: Nome:

Título: Título:

CAU: CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

27.476 v002  micro 7



    CFF -

Item Descrição das Metas / Macro Serviços
Valores Totais 

(R$)
--

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local: 0 Data: 24.05.2016

11.707,45piso academia

4 material eletrico 2.022,60

2.1 equipamentos academia 35.938,86

3
nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

53.404,30

material eletrico 2.022,60

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

0,00

fundações

4.1

1.256,73

0,00

5.1

0,00

5 fundações 1.256,73

3.1

11.707,45

2 equipamentos academia 35.938,86

1 piso academia

1.1

nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

DESON.
Sim Porto Alegre / RS academia ao ar livre

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Nº TC/CR Nº CONVÊNIO
SM - SANTA MARIA MINISTERIO DO TURISMO
GIGOV GESTOR

LAVRAS DO SUL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

01.03.2016
DATA BASE

PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:
70065
Eng. Civil
Paulo Ricardo Zago Nogara

Grau de Sigilo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO #PUBLICO

Parcela 17
00/Donnersta

g

Parcela 18
00/Samstag

Parcela 19
00/Montag

Parcela 20
00/Mittwoch

Parcela 21
00/Freitag

Parcela 22
00/Sonntag

Parcela 23
00/Dienstag

Parcela 24
00/Donnersta

g

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - -

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
29,79%

AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO TURISMO NO BRASIL
PROGRAMA

CEL. MEZA, N° 373 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

Nome: Nome:

Título: Título:

CAU: CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

27.476 v002  micro 8



    CFF -

Item Descrição das Metas / Macro Serviços
Valores Totais 

(R$)
--

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local: 0 Data: 24.05.2016

11.707,45piso academia

4 material eletrico 2.022,60

2.1 equipamentos academia 35.938,86

3
nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

53.404,30

material eletrico 2.022,60

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

0,00

fundações

4.1

1.256,73

0,00

5.1

0,00

5 fundações 1.256,73

3.1

11.707,45

2 equipamentos academia 35.938,86

1 piso academia

1.1

nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

DESON.
Sim Porto Alegre / RS academia ao ar livre

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Nº TC/CR Nº CONVÊNIO
SM - SANTA MARIA MINISTERIO DO TURISMO
GIGOV GESTOR

LAVRAS DO SUL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

01.03.2016
DATA BASE

PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:
70065
Eng. Civil
Paulo Ricardo Zago Nogara

Grau de Sigilo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO #PUBLICO

Parcela 25
00/Samstag

Parcela 26
00/Montag

Parcela 27
00/Mittwoch

Parcela 28
00/Freitag

Parcela 29
00/Sonntag

Parcela 30
00/Dienstag

Parcela 31
00/Donnersta

g

Parcela 32
00/Samstag

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - -

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
29,79%

AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO TURISMO NO BRASIL
PROGRAMA

CEL. MEZA, N° 373 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

Nome: Nome:

Título: Título:

CAU: CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

27.476 v002  micro 9



    CFF -

Item Descrição das Metas / Macro Serviços
Valores Totais 

(R$)
--

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local: 0 Data: 24.05.2016

11.707,45piso academia

4 material eletrico 2.022,60

2.1 equipamentos academia 35.938,86

3
nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

53.404,30

material eletrico 2.022,60

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

0,00

fundações

4.1

1.256,73

0,00

5.1

0,00

5 fundações 1.256,73

3.1

11.707,45

2 equipamentos academia 35.938,86

1 piso academia

1.1

nivelamento do terreno e colocação dos 
postes

2.478,66

DESON.
Sim Porto Alegre / RS academia ao ar livre

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Nº TC/CR Nº CONVÊNIO
SM - SANTA MARIA MINISTERIO DO TURISMO
GIGOV GESTOR

LAVRAS DO SUL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

01.03.2016
DATA BASE

PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:
70065
Eng. Civil
Paulo Ricardo Zago Nogara

Grau de Sigilo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO #PUBLICO

Parcela 33
00/Montag

Parcela 34
00/Mittwoch

Parcela 35
00/Freitag

Parcela 36
00/Sonntag

Parcela 37
00/Dienstag

Parcela 38
00/Donnersta

g

Parcela 39
00/Samstag

Parcela 40
00/Montag

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - -

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
29,79%

AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO TURISMO NO BRASIL
PROGRAMA

CEL. MEZA, N° 373 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

Nome: Nome:

Título: Título:

CAU: CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

27.476 v002  micro 10


