

29:54

Acesso à Informação



Usuário: CRISTINE BASTOS BARBOSA
CPF: 035.949.790-08

Sair do Sistema 
12/05/2022 09:38 - v.3.9.3-b5249857

 Cadastro	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

▶ Convênio 914299/2021



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

88.201.298/0001-49 - MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Versão: 3 

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	----	------------	-----

Planilha de Levantamento Quantitativo

N° Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total		N° Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.097,35					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE	4,50	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.316,25	-				

Nº Macrosserviço / Serviço	*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								1	SERVIÇOS PRELIMINARES REGULARIZAÇÃO DA VIA	4,50	R\$ 1.316,25
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	26,00	H	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.949,18	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES REGULARIZAÇÃO DA VIA	26,00	R\$ 2.949,18
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	52,00	H	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.831,92	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES REGULARIZAÇÃO DA VIA	52,00	R\$ 2.831,92
2	REGULARIZAÇÃO DA VIA					R\$ 1.081,04					
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	1.617,00	M2	2	REGULARIZAÇÃO VIAS	R\$ 226,38	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES REGULARIZAÇÃO DA VIA	1.617,00	R\$ 226,38
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	139,65	T	2	REGULARIZAÇÃO VIAS	R\$ 854,66	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES REGULARIZAÇÃO DA VIA	139,65	R\$ 854,66
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 227.191,01					
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO,	294,00	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 16.005,37	—	2	TRECHO 01 35% DA PAVIMENTAÇÃO	102,90	R\$ 5.601,88

N° Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Even	Evento	Preço Total		N° Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15Xx13x20CM (COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). FONTE SINAPI 94273 ADAPTADA A LARGURA DA BASE (11CM)							3	TRECHO 02 +35% DA PAVIMENTAÇÃO	102,90	R\$ 5.601,88
								4	TRECHO 03 30% DA PAVIMENTAÇÃO	88,20	R\$ 4.801,61
3.2	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	63,34	H	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 435,78	-	2	TRECHO 01 35% DA PAVIMENTAÇÃO	23,42	R\$ 161,13
								3	TRECHO 02 +35% DA PAVIMENTAÇÃO	23,42	R\$ 161,13
								4	TRECHO 03 30% DA PAVIMENTAÇÃO	16,50	R\$ 113,52
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	294,00	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.291,74	-	2	TRECHO 01 35% DA PAVIMENTAÇÃO	102,90	R\$ 4.652,11
								3	TRECHO 02 +35% DA PAVIMENTAÇÃO	102,90	R\$ 4.652,11
								4	TRECHO 03 30% DA PAVIMENTAÇÃO	88,20	R\$ 3.987,52
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	7.620,1	M3XK	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 26.136,97	-	2	TRECHO 01 35% DA PAVIMENTAÇÃO	2.667,0	R\$ 9.147,98

Nº Macrosserviço / Serviço	(UNIDADE: M3XKM). Descrição AF_07/2020 Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								3	TRECHO 02 +35% DA PAVIMENTAÇÃO	2.667,00	R\$ 9.147,98
								4	TRECHO 03 30% DA PAVIMENTAÇÃO	2.286,00	R\$ 7.841,01
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	1.617,00	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 171.321,15	-	2	TRECHO 01 35% DA PAVIMENTAÇÃO	565,95	R\$ 59.962,40
								3	TRECHO 02 +35% DA PAVIMENTAÇÃO	565,95	R\$ 59.962,40
								4	TRECHO 03 30% DA PAVIMENTAÇÃO	485,10	R\$ 51.396,34
4	PASSEIO PÚBLICO					R\$ 33.163,56					
4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	29,40	M3	4	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 3.376,30	-	5	50% DO CALÇAMENTO	14,70	R\$ 1.688,15
								6	50% DO CALÇAMENTO	14,70	R\$ 1.688,15
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	35,28	M3	4	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 29.787,26	-	5	50% DO CALÇAMENTO	17,64	R\$ 14.893,63
								6	50% DO CALÇAMENTO	17,64	R\$ 14.893,63
5	SINALIZAÇÃO					R\$ 8.925,96					
							-				

5.1 N° Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	1,00 Qtd.	UN Und.	5 N° Even	SINALIZAÇÃO Evento	R\$ 96,53 Preço Total		N° Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM							7	SINALIZAÇÃO	1,00	R\$ 96,53
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	38,90	M2	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 718,48	—	7	SINALIZAÇÃO	38,90	R\$ 718,48
5.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	42,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 606,06	—	7	SINALIZAÇÃO	42,00	R\$ 606,06
5.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,95	M3	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 892,67	—	7	SINALIZAÇÃO	1,95	R\$ 892,67
5.5	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	6,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.767,62	—	7	SINALIZAÇÃO	6,00	R\$ 5.767,62
5.6	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	1,25	M2	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 844,60	—	7	SINALIZAÇÃO	1,25	R\$ 844,60